

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Assunção
Prefeitura Municipal de Assunção
Concorrência por Menor Preço - 4/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/04/2026 - 10:18:57	SOLICITAÇÃO DA COMPOSIÇÃO BDI	14/04/2026 - 15:54:52
Dúvida: POR GENTILEZA, SOLICITO A COMPOSIÇÃO BDI.		
Resposta: Prezados,		
Boa tarde,		
Em anexo, segue o arquivo com a composição do BDI, conforme solicitado.		
Sem mais para o momento.		
Atenciosamente,		
Setor de Contratação Assunção-PB		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE NABOR DE ANDRADE LOCALIZADO NA ZONA URBANA AS MARGENS DA PB228 - SAIDA PARA TAPEROA, COM RECURSOS FEDERAL ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL - PLANO DE ACAO N 09032024-068846/2024	R\$ 321.084,86	1,0000	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/04/2026 - 16:43	PROJETO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS.zip
01/04/2026 - 16:44	EDITAL - CE 04 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
23/04/2026 - 14:42:58	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:44:34	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:44:57	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:45:24	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:45:41	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:46:10	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:46:33	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:46:50	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2026 - 14:52:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/04/2026 - 14:55:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2026 - 10:12:09	Negociação aberta para o processo 4/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2026 - 10:48:07	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2026 - 14:48:55	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/05/2026 - 09:52:35	RETORNO DA SESSÃO	Prezados Licitantes, Bom dia! Estejam atentos ao sistema, pois daremos continuidade ao certame hoje (05/05/2026) a partir das 10h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS! Sem mais para o momento. Atenciosamente, Setor de Contratação Assunção-PB
05/05/2026 - 12:01:42	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2026 - 10:37:27	Documentos solicitados para o processo 4/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2026 - 08:40:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execucao de obra de Reforma do Estadio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024	NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	N/C	N/C	317.874,01	1,0000	317.874,01

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execucao de obra de Reforma do Estadio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SOMOS CONSTRUCOES LTDA*	35.042.630/0001-03	06/04/2026 - 12:44:18	N/C	N/C	1,0000	R\$300.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	11/04/2026 - 09:39:39	N/C	N/C	1,0000	R\$272.922,13	R\$ 272.922,13	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA*	62.048.553/0001-71	11/04/2026 - 11:22:53	N/C	N/C	1,0000	R\$269.000,00	R\$ 269.000,00	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	11/04/2026 - 11:23:10	N/C	N/C	1,0000	R\$266.000,00	R\$ 266.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	13/04/2026 - 08:09:16	N/C	N/C	1,0000	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA	29.482.689/0001-10	14/04/2026 - 17:07:12	N/C	N/C	1,0000	R\$321.084,86	R\$ 321.084,86	Sim
CONSTRUTORA BRTEC LTDA	13.493.236/0001-59	16/04/2026 - 08:20:10	N/C	N/C	1,0000	R\$240.813,60	R\$ 240.813,60	Não
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	16/04/2026 - 11:28:53	N/C	N/C	1,0000	R\$321.084,86	R\$ 321.084,86	Sim
B2 CONSTRUCOES LTDA*	27.944.573/0001-20	16/04/2026 - 15:19:33	N/C	N/C	1,0000	R\$317.500,00	R\$ 317.500,00	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA*	41.080.738/0001-93	16/04/2026 - 19:49:07	N/C	N/C	1,0000	R\$320.000,00	R\$ 320.000,00	Sim
NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	16/04/2026 - 23:36:31	N/C	N/C	1,0000	R\$321.084,86	R\$ 321.084,86	Sim
AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.828.673/0001-16	17/04/2026 - 07:50:05	N/C	N/C	1,0000	R\$292.187,22	R\$ 292.187,22	Não
D & R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA*	64.497.851/0001-74	17/04/2026 - 08:11:31	N/C	N/C	1,0000	R\$266.500,43	R\$ 266.500,43	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.828.673/0001-16	60 dias
CONSTRUTORA BRTEC LTDA	13.493.236/0001-59	60 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	60 dias
CM CONSTRUTORA LTDA	37.484.379/0001-62	60 dias
CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA	29.482.689/0001-10	60 dias
B2 CONSTRUCOES LTDA	27.944.573/0001-20	150 dias
SOMOS CONSTRUCOES LTDA	35.042.630/0001-03	150 dias
NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	60 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	60 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	60 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	60 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	60 dias
D & R CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	64.497.851/0001-74	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execucao de obra de Reforma do Estadio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2026 - 12:44:18	300.000,00 (proposta)	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/04/2026 - 09:39:39	272.922,13 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/04/2026 - 11:22:53	269.000,00 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
11/04/2026 - 11:23:10	266.000,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação



13/04/2026 - 08:09:16	265.000,00 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
14/04/2026 - 17:07:12	321.084,86 (proposta)	29.482.689/0001-10 - CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA	Válido
16/04/2026 - 08:20:10	240.813,60 (proposta)	13.493.236/0001-59 - CONSTRUTORA BRTEC LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos. 28/04/2026 17:05:34
16/04/2026 - 11:28:53	321.084,86 (proposta)	37.484.379/0001-62 - CM CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/04/2026 - 15:19:33	317.500,00 (proposta)	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
16/04/2026 - 19:49:07	320.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
16/04/2026 - 23:36:31	321.084,86 (proposta)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
17/04/2026 - 07:50:05	292.187,22 (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos. O mesmo também não manifestou interesse na dilação do prazo para apresentação via chat ou e-mail da comissão. 07/05/2026 10:36:53
17/04/2026 - 08:11:31	266.500,43 (proposta)	64.497.851/0001-74 - D & R CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
27/04/2026 - 10:02:24	317.874,01	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	23/04/2026 - 14:52:00	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUcoes LTDA	GARANTIA ASSUNÇÃO 004 2026 (2).pdf
0001	23/04/2026 - 14:55:36	29.828.673/0001-16 - AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	GARANTIA DE PROPOSTA.zip
0001	08/05/2026 - 08:40:03	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CONSTRUTORA BRTEC LTDA	16/04/2026 - 08:16	SEVERINO ARAÚJO NETO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
NORDESTE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	16/04/2026 - 23:35	JEFFERSON BRUNO JERONIMO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	17/04/2026 - 07:49	Jose Thayronne Vieira de Moraes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/05/2026 - 10:36:53	AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.828.673/0001-16	Item 0001 - Execução de obra de Reforma do Estádio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024
O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos. O mesmo também não manifestou interesse na dilação do prazo para apresentação via chat ou e-mail da comissão.			
28/04/2026 - 17:05:34	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	13.493.236/0001-59	Item 0001 - Execução de obra de Reforma do Estádio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024

Desclassificação: O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos.



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/05/2026 - 10:08	-	-

0001 - Execução de obra de Reforma do Estádio de Futebol Jose Nabor de Andrade localizado na zona urbana as Margens da PB228 - Saida para Taperoa, com recursos federal oriundos de Transferencia Especial - Plano de Acao n 09032024-068846/2024

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
27944573000120 - B2 CONSTRUÇOES LTDA	24/04/2026 - 10:40:23	intensão de recurso referente a inabilitação	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
17/04/2026 - 09:03:05	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
17/04/2026 - 09:11:12	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia!
17/04/2026 - 09:13:49	Presidente da Comissão	Conforme consta no Edital no item 8.1. Na presente licitação, A FASE DE HABILITAÇÃO ANTECEDERÁ AS FASES DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES E DE JULGAMENTO, nos termos do Art. 17, 'PAR' 1º, da Lei 14.133/21.
17/04/2026 - 09:15:13	Presidente da Comissão	Diante disso, só serão classificadas para a fase de lances as empresas que apresentaram sua documentação conforme exigido no Edital.
17/04/2026 - 09:19:17	Presidente da Comissão	Devido ao grande vulto de documentos a serem analisados, levando também em consideração o ponto facultativo do dia 20/04/2026 e o feriado do dia 21/04/2026 retomaremos para as próximas fase da sessão do dia 22/04/2026 a partir das 10h00min. ESTEJAM CIENTES E NOTIFICADOS!
22/04/2026 - 10:09:52	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia!
22/04/2026 - 10:13:54	Presidente da Comissão	Como havíamos informado, o retorno da sessão para a decisão dos julgamentos das habilitações e classificação dos licitantes para a fase de lances, estavam agendados para hoje (22/04/2026). Todavia, não foi possível concluirmos a análise de toda a documentação impossibilitando o proceder da sessão.
22/04/2026 - 10:14:45	Presidente da Comissão	Diante disso, fica reagendado o retorno da sessão para amanhã (23/04/2026) a partir das 10h00min. ESTEJAM NOTIFICADOS!!
23/04/2026 - 09:15:53	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia!
23/04/2026 - 09:16:22	Presidente da Comissão	Informamos que ainda não foi possível concluir toda a análise da documentação.
23/04/2026 - 09:17:02	Presidente da Comissão	Fica reagendado nosso retorno para hoje (23/04/2026) a partir das 14h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
23/04/2026 - 14:30:27	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
23/04/2026 - 14:42:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:43 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:42:58	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:44:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:44:34	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação identificamos a apresentação da garantia da proposta, porém sem a comprovação de quitação. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:44:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:44:57	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:45:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:46 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:45:24	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:45:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:46 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:45:42	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:46:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 23/04/2026.




23/04/2026 - 14:46:10	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:46:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:46:33	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:46:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:47 do dia 23/04/2026.
23/04/2026 - 14:46:50	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, no curso da análise da documentação de habilitação não identificamos a apresentação da garantia da proposta. Diante disso, está aberto o prazo de 2 (duas) horas para envio da mesma. Ressaltamos a importância de se atentar ao que é exigido de acordo com a modalidade que o licitante optar para apresentação da garantia.
23/04/2026 - 14:52:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2026 - 14:55:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2026 - 14:56:06	Presidente da Comissão	Senhores Licitantes, ressaltamos mais uma vez a importância de se atentarem quanto ao que é exigido na modalidade optada para apresentação de garantia. A não comprovação total do exigido será desclassificada!
23/04/2026 - 16:49:41	Presidente da Comissão	Senhores Licitantes, findado os prazos para apresentação da documentação solicitada em diligência, a sessão será suspensa para análise das mesmas.
23/04/2026 - 16:50:10	Presidente da Comissão	Fica agendado nosso retorno para amanhã a partir das 10h00min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
24/04/2026 - 10:12:40	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não atendeu em sua totalidade o que é exigido no item 6.10.1. do Edital. O mesmo optou pela modalidade seguro garantia, apresentando apenas a apólice de seguro sem a comprovação do pagamento que o Edital exigia.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a garantia de proposta, embora tenha sido diligenciado. O licitante também não atendeu em sua totalidade ao que era exigido nos itens 6.9.1. e 6.9.2. do Edital.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 64.497.851/0001-74 - D & R CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a garantia da proposta, embora tenha sido diligenciado. O mesmo também apresentou as CNDs do FGTS e Fálencia com sua validade expirada, bem como não apresentou documentação suficiente para os itens 6.9.1. e 6.9.2.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou garantia da proposta, embora tenha sido diligenciado. O mesmo também não apresentou documentação suficiente para comprovação de atendimento aos itens 6.9.1. e 6.9.2. do Edital.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou garantia da proposta, embora tenha sido diligenciado. Não apresentou balanço de abertura. Também não apresentou documentação suficiente para comprovação de atendimento aos itens 6.9.1., 6.9.2. e 6.9.3. do Edital.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a garantia da proposta, embora tenha sido solicitado em diligência o mesmo não apresentou o documento.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a garantia da proposta, embora tenha sido diligenciado. O mesmo também não apresentou documentação suficiente para atender ao exigido nos itens 6.9.1. e 6.9.2. do Edital.
24/04/2026 - 10:34:13	Sistema	O fornecedor 35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante apresentou como documentação de habilitação apenas um documento com uma página em branco.
24/04/2026 - 10:34:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 24/04/2026 às 10:44.
24/04/2026 - 10:40:23	Sistema	O fornecedor B2 CONSTRUÇOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
24/04/2026 - 11:15:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/04/2026 - 11:15:01	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/04/2026 - 11:15:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/04/2026 - 11:16:07	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Fica agendado nossa fase de lances para segunda-feira (27/04/2026) a partir das 09h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
27/04/2026 - 09:48:38	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
27/04/2026 - 09:50:30	Presidente da Comissão	Dentro de 10 (dez) minutos daremos início a fase de lances!
27/04/2026 - 10:00:05	Presidente da Comissão	Boa sorte à todos!
27/04/2026 - 10:00:15	Presidente da Comissão	Vamos aos lances!
27/04/2026 - 10:01:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/04/2026 - 10:01:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/04/2026 - 10:11:57	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/04/2026 - 10:12:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA BRTEC LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 240.813,60.
27/04/2026 - 10:12:09	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/04/2026 - 10:12:46	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 27/04/2026 às 10:22.
27/04/2026 - 10:13:24	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo presidente de comissão para 27/04/2026 às 10:22.
27/04/2026 - 10:13:24	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, esse é o vosso menor valor para o item?

Página 35 de 36




27/04/2026 - 10:48:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:49 do dia 28/04/2026.
27/04/2026 - 10:48:07	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos apresentar vossa proposta atualizada, bem como a planilha com todos os custos ajustados a vossa proposta para o item.
28/04/2026 - 14:48:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/04/2026.
28/04/2026 - 14:48:55	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos apresentar vossa proposta atualizada, bem como a planilha com todos os custos ajustados a vossa proposta para o item.
28/04/2026 - 17:05:34	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BRTEC LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
28/04/2026 - 17:05:34	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos.
28/04/2026 - 17:05:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA com lance de R\$ 292.187,22.
28/04/2026 - 17:05:35	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.
28/04/2026 - 17:09:17	Presidente da Comissão	Senhores Licitantes, devido ao feriado municipal de emancipação política (29/04/2026), devido ao ponto facultativo decretado pelo município (30/04/2026) e devido ao feriado nacional (01/05/2026), fica agendado o retorno da sessão para segunda-feira (04/05/2026) a partir das 09h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
04/05/2026 - 15:43:28	Presidente da Comissão	Senhores Licitantes, boa tarde! Não foi possível darmos prosseguimento ao certame hoje no horário que estava previsto nosso retorno. Fica reagendado o retorno da sessão para amanhã (05/05/2026) a partir das 09h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
05/05/2026 - 09:46:11	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
05/05/2026 - 10:04:58	Presidente da Comissão	Dentro de 25 (vinte e cinco) minutos daremos continuidade ao certame. Permaneçam conectados!
05/05/2026 - 10:30:52	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 05/05/2026 às 10:51, encerrando às 10:56:00.
05/05/2026 - 10:56:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/05/2026 - 10:56:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
05/05/2026 - 11:00:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 05/05/2026 às 11:21, encerrando às 11:26:00.
05/05/2026 - 11:26:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/05/2026 - 11:26:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
05/05/2026 - 11:35:52	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CM CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 05/05/2026 às 11:55, encerrando às 12:00:00.
05/05/2026 - 12:00:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/05/2026 - 12:01:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:02 do dia 06/05/2026.
05/05/2026 - 12:01:42	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos apresentar vossa proposta atualizada, bem como a planilha com todos os custos ajustados ao vosso lance ofertado para o item.
07/05/2026 - 10:36:53	Sistema	O fornecedor AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA foi desclassificado no processo.
07/05/2026 - 10:36:53	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou a proposta ajustada ao valor arrematado, bem como não apresentou a planilha de detalhamento da composição dos custos. O mesmo também não manifestou interesse na dilação do prazo para apresentação via chat ou e-mail da comissão.
07/05/2026 - 10:36:53	Sistema	O fornecedor AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
07/05/2026 - 10:36:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 317.874,01.
07/05/2026 - 10:37:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 08/05/2026.
07/05/2026 - 10:37:27	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos apresentar vossa proposta atualizada, bem como a planilha com todos os custos ajustados ao vosso lance ofertado para o item.
08/05/2026 - 08:40:01	F. NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, segue em anexo proposta readequada, conforme solicitado.
08/05/2026 - 08:40:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/05/2026 - 09:48:18	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
11/05/2026 - 09:58:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
11/05/2026 - 09:58:29	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/05/2026 - 09:58:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 11/05/2026 às 10:08.
11/05/2026 - 10:17:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2026 - 09:47:30	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
13/05/2026 - 09:47:37	Sistema	O item 0001 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.





MARINALDO DANTAS NASCIMENTO
Presidente



Jose Joelson de Andrade
Apoio



MARIZETE DE JESUS SILVA
Apoio

