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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260831CE00006
LICITACAO N°. 00006/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
CRITERIO: MENOR PRECO POR ITEM
LEGISLACAO: LEI 14.133/2021

Orgéo Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO

RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA , S/N - CENTRO - ASSUNCAO - PB.
CEP: 58685—000 - E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br - Tel.: (83) 34661143.

O Orgdo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.635/0001-02, doravante
denominado simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara
realizar através do Agente de Contratagdo, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereco
acima, as 09:00 horas do dia 24 de Setembro de 2026, por meio do site
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitagdo na modalidade Concorréncia n° 00006/2026, na forma
eletrbnica, com critério de julgamento menor preco por item, e sob o regime de empreitada por preco global;
tudo de acordo com este instrumento e em observancia a Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 05, de 12 de Janeiro de 2024; e
legislagéo pertinente, consideradas as altera¢Ges posteriores das referidas normas; conforme os critérios e
procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: Reforma do Estadio de Futebol
José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio de Assuncdo—PB, com a Implantagao
de grama sintética esportiva para futebol em polietileno.

Data de abertura da sessao publica: 24/09/2026. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 24/09/2026. Horario: 09:30 - horario de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagdo: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado
as Margens da PB—228 no Municipio de Assun¢do—PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para
futebol em polietileno, através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 -
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulacdo Municipal — SEDAM-PB; Transferéncia Especial
Federal — Plano de Acado: 09032026-096555/2026 — Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigcos
Publicos/Ministério do Esporte e Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Assun¢@o—PB através da Caixa Econdmica Federal.

1.2.As especificagcbes do objeto ora licitado - quantitativo e condicbes -, encontram-se devidamente
detalhadas no correspondente Termo de Referéncia - Anexo | deste instrumento.

1.3.A licitacao sera realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas neste
instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5.A contratagcdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatorio,
especificagbes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:




Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica — Reforma do Estadio de
Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio de Assuncdo—PB, com a
Implantagdo de grama sintética esportiva para futebol em polietieno -, considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de a¢Bes continuadas para a promocao de atividades pertinentes, visando a maximizacao
dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagdo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipoteses e
condi¢cbes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os beneficios estabelecidos
nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultanea, as situacdes previstas nos Incisos
Il e lll, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica obedecerao
ao horario de Brasilia - DF.

2.0.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informac¢des ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidaddo ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo
pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura da sessao
publica, por meio eletrdnico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.0 Agente de Contratacdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacgédo no prazo de até
trés dias Uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao uUltimo dia util anterior & data da abertura do
certame, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo deste Edital e dos seus
anexos.

2.4.A impugnacao ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que devera ser
motivada pelo Agente de Contratacé@o, nos autos do processo de licitagao.

2.5.Acolhida a impugnacéo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
observados os prazos fixados ha norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletrdnico oficial
do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os participantes e a
Administracao.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1.Aos participantes seréo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e
efeitos:
3.1.1.ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES;
3.1.2.ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO — de ndo empregar menor;
3.1.3.ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO — que a proposta compreende a integralidade dos
custos;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;
3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos;
3.1.6.ANEXO VI - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.
3.1.7ANEXO VIl - PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA (grama sintética esportiva),
discriminados por fonte de recurso: Emenda Parlamentar Estadual n° 141/2026, Transferéncia
Especial Federal (Plano de Acdo 09032026-096555/2026) e Convénio n° 984469/2025
(Caixa/Ministério do Esporte).

3.2.A obtencgédo do Edital sera feita da seguinte forma:
3.2.1.Pelos enderecos eletrénicos:




3.2.1.1.www.assuncao.pb.gov.br;
3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;
3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e
3.2.1.4.www.gov.br/pncp.

3.3.Local onde podera ser examinado e obtido pelos interessados o Projeto Basico referente ao objeto ora
licitado, desde que observados os procedimentos definidos pelo ORC e os horarios normais de expediente:
Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes, Eventos e Lazer. Os trés Projetos Basicos de Engenharia (por fonte
de recurso) passam a constituir Anexo do Edital, com disponibilizacdo eletrdnica integral no Portal de
Compras Publicas e no PNCP, nos mesmos moldes do ETP. Ressalta-se que eventual referéncia a marca,
fabricante ou produto especifico constante desses Projetos Basicos e de seus anexos técnicos tem carater
meramente indicativo do padrdo minimo de desempenho pretendido, sendo admitida a apresentacédo de
proposta com produto de marca/fabricante diverso, comprovadamente equivalente ou superior, vedada a
exigéncia de marca especifica como critério de aceita¢do, nos termos do art. 41 da Lei 14.133/2021.

3.4.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatério, na forma de anexo, o
correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugcédo; em atendimento ao
requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a publicacdo conjunta desses estudos com
o0 respectivo Edital para garantir plena transparéncia e competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de
14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 05, de 12 de Janeiro de 2024; e legislagdo pertinente,
consideradas as alteracOes posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste
Edital, independente de transcricao.

5.0.D0 PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.0 prazo maximo para a execugdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades
do ORC, e que admite prorrogacdo nas condicfes e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo
indicado e ser& considerado a partir da emissdo da Ordem de Servico:

Inicio: Imediato;

Conclusao: 3 (trés) meses.

5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 12 (doze) meses, considerado da data
de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacéo:
UNIDADE GESTORA: 2120 — SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
CLASSIFICA(;AO DE DESPESA:

2120.27.812.0400.1134 — CONST. REF. AMP. DE QUADRAS ESPORT. E CAMPO DE FUTEBOL
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAQC)ES

FONTES DE RECURSOS:

700 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uni&do

706 Transferéncia Especial da Unido

710 Transferéncia Especial dos Estados.

6.0.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.A licitacdo sera realizada a distédncia e em sessao publica, por meio do sistema disponivel no endereco
eletrénico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2.Deverao ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis
no referido sitio eletrbnico para acesso ao sistema e operacionalizacao.




6.3.Caberd ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as opera¢des no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e responsabilizar—se pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo; e comunicar
imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.4.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.5.Nao poderédo participar os interessados:
6.5.1.Que ndo atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;
6.5.2.Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacao e responder administrativa ou judicialmente;
6.5.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucéo ou
liquidacéo;
6.5.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagéo
vigente;
6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacéo; e
6.5.6.Que se enquadrem nas vedacfes previstas no Art. 14, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital ndo possibilitara a participacdo das pessoas fisicas: Consideradas as
caracteristicas e propriedades do objeto desta contratagdo, entende-se pela impossibilidade de participagéo
da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitacao dos
interessados; haja vista que para a sua devida execucdo, poderdo ser demandados recursos financeiros ou
uma estrutura de equipamentos e instalagdes, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma
pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a execucdo da
contratacéo, observadas ainda a dinamica do mercado e a legislacdo pertinente, € bem menor que a de uma
empresa, representando um potencial prejuizo para a Administracao.

6.7.E vedada a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio: As regulares dimensio e
complexidade do objeto desta contratagdo bem como as circunstancias concretas do mercado
correspondente, ndo requerem a associagdo entre proponentes, haja vista a existéncia de inumeras
empresas aptas a preencherem as condi¢gbes especificas exigidas no presente certame. Nesse contexto,
entende-se que a formagdo de consércios acarretaria risco da dominacdo de mercado, através de pactos
para eliminar a competi¢cdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composi¢do entre eventuais
interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na figura do consoécio,
para suprimir a concorréncia no processo, prejudicando, em Ultima analise, a obtencdo de proposta mais
vantajosa.

6.8.N&o serd permitida a participagcdo de sociedades cooperativas: Pela natureza do objeto desta
contratacédo e observado o modo como é usualmente executado no mercado em geral, entende-se presentes,
de forma isolada ou simultanea, aspectos que desnaturam a atuacao tipica de uma cooperativa, seja pela
propria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinagdo juridica entre o particular contratado e o
obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de cooperativas potencializa a
ocorréncia de violagdo a principios da licitagdo, como os da legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo
a Administracdo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situagfes ambiguas e questionamentos legais,
uma vez que as cooperativas possuem normas proprias das empresas tradicionais, afetando a seguranca
juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacdes trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade
de responsabilizacéo e controle devido a natureza peculiar das cooperativas.

6.9.CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e 0s respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentacéo para fins de habilitacéo:
6.9.1.Comprovacédo de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das
seguintes opc¢odes a critério do licitante:
a) Declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante, em substituicdo da referida
vistoria prévia, contendo a identificagdo da empresa e do signatéario, local e data, e basicamente com
os seguintes termos: » "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno
das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da
Concorréncia Eletrénica n° 00006/2026, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando
gue nao o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras com a Prefeitura Municipal de Assunc¢éo - PB" «.




b) Vistoria prévia ao local de execucdo da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da empresa
até o ultimo dia util que anteceder a licitacdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser
formalmente elaborado pelo proprio licitante e assinado pelo seu responsavel técnico, contendo a
identificacdo da empresa e do signatario, a data que foi efetuada a vistoria, e basicamente com o0s
seguintes termos: » "ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execugao da
obra e tomamos pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica n® 00006/2026, realizada pela Prefeitura
Municipal de Assuncéo - PB" «.
6.9.1.1.No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucdo da obra,
devera comunicar ao Orgdo de Contratacdo com a devida antecedéncia, observado o prazo
maximo para realizacdo da referida vistoria, necessaria para que seja feito o devido
agendamento junto ao setor competente do ORC que disponibilizara data e horério diferentes
para os eventuais interessados.
6.9.2.Comprovacao de qualificacdo técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitacdo, que foram determinadas nos
termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela
Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, s6 sera aceita se
acompanhada da comprovacao de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou
dele faré parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovagéo podera ser feita através da
apresentagéo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:
a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado;
b) instrumento de contrato de prestagdo de servicos regido pela legislagéo civil comum, devidamente
registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002;
¢) ART Cargo-Funcao ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente;
d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel técnico
for socio da empresa;
e) certiddo de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma vigente,
dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido
Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa,;
f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario, local e
data, e basicamente com os seguintes termos: » "DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei
a apresentacdo do meu acervo para comprovacdo da capacidade técnico-profissional exigida na
Concorréncia Eletrénica n°. 00006/2026 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei
servicos para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura
Municipal de Assuncgéo - PB" «. Serdo admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a:

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO)

Quantitativo do or¢camento: 5.850,00 m?

Quantitativo exigido (50%): 2.925,00m?2.

6.9.2.1.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovagado da
sua capacidade técnico-profissional.
6.9.2.2.0s licitantes que venham a apresentar 0 mesmo Profissional para comprovacdo da
capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.
6.9.3.Indicacdo, mediante apresentacdo de relacdo, do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto do presente certame, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos. O
Profissional apresentado para comprovacéo da capacidade técnico-profissional devera constar dessa
relacéo.
6.9.3.1.0s referidos profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da execucdo da
obra, e sera admitida a sua substituicAo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pelo ORC.
6.9.4.Comprovacao de qualificacao técnico-operacional, através de certiddo ou atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional




competente, quando for o caso, em favor do Licitante, que demonstre a sua capacidade operacional
na execucao de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram
determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. Serdo admitidas as certiddes ou os
atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a:

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO)

Quantitativo do orgamento: 5.850,00 m?

Quantitativo exigido (50%): 2.925,00m?2.

6.9.4.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certidao ou atestado para comprovacdo da
sua capacidade técnico-operacional.
6.9.5.Demonstrativo da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacbes decorrentes da
futura contracdo, extraido do seu balanco patrimonial do ultimo exercicio social, feito através da
apresentacio de DECLARACAO assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o
atendimento dos seguintes indices:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

= Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante >1,00
_ Ativo Total > 100
B Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante '

_ Ativo Circulante >1.00

Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral,
SG - Solvéncia Geral;
LC - Liquidez Corrente.

6.9.5.1.Caso o licitante apresente resultado que ndo atenda ao respectivo valor requerido em
gualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo equivalente a 10 % (dez por cento) do
valor estimado da contratacao;

6.9.5.2.Salienta-se que os indices e valores aqui previstos sdo os usualmente adotados para a
avaliacdo de situagdo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes
decorrentes de licitacdes com o tipo de objeto semelhante ao deste certame;

6.9.5.3.A pessoa juridica criada no exercicio financeiro deste certame devera apresentar o
balanco de abertura, em substituicdo ao referido demonstrativo de aptiddo econémica, hipotese
em que ndo se aplica a exigéncia da comprovacdo do atendimento aos indices econémicos
acima;

6.9.5.4.0 balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragfes contabeis, referidos neste instrumento, serdo exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contébil Digital - ECD
ao Sped.

6.10.GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante dever& atender ao requisito abaixo e o respectivo comprovante
encaminhado por meio do sistema eletrdnico, quando solicitado pelo Agente de Contratagdo, como requisito
de pré-habilitagdo:

6.10.1.Comprovagédo do recolhimento de quantia a titulo de GARANTIA DE PROPOSTA, NO
VALOR EQUIVALENTE A R$ 12.217,14. Essa comprovacgao terd como referéncia o momento
de apresentacdo da proposta, portanto, 0 prazo maximo para a "prestacao” da referida garantia
€ até a data e o horéario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacédo.
Encerrada a etapa de envio de lances e apés a avaliacdo da conformidade da proposta, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante devera ser encaminhado
por esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacao. Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:




a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente;

b) seguro garantia, com comprovante de quitacdo e/ou pagamento datado até a data e o
horario previstos para abertura da sessao publica desta licitacdo;

¢) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

A referida garantia, quando na modalidade caucdo em dinheiro, devera ser depositada, em nome da
licitante que participara do certame, na seguinte conta:

Titular - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO.

Banco - BRASIL.

Agéncia - 22241.

Conta Corrente - 1020-0.

Na hipétese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que nao permita a
confirmacao de deposito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.10.1.1.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo;
6.10.1.2.Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacédo dos documentos para a contratacéo;

6.10.1.3.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia
de proposta conforme as disposi¢fes deste item, inclusive se for realizado posteriormente a
data e o horério previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva
proposta sera desclassificada.

7.0.D0O CREDENCIAMENTO

7.1.Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no
sistema eletrébnico de disputa a distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

7.2.0s interessados deverdo atender as condicdes e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza—se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletrbnico ou do ORC por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e
manté—los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

8.0.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
8.1.0s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o preco,

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.




8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, relativamente
as declaracdes necessarias e obrigatorias, sem prejuizo da exigéncia de outras declaracdes previstas em
legislagéo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:
8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio.
8.2.2.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°,
XXXIIl, da Constituicdo Federal.
8.2.3.Que nédo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos Incisos Il e IV, do Art. 1° e no Inciso Ill, do Art. 5° da Constituicdo
Federal.
8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda, em
campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§88
1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21;
8.3.1.No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e
8.3.2.Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo "ndo" apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4.0s licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessdao publica.

8.5.N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas finais, ap6s a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
8.7.1.A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
8.7.2.0s lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e
o intervalo de que trata o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.

8.9.0 valor final minimo parametrizado possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o ORC,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

8.10.Cabera ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracdo ou de sua desconex&o.

8.11.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de declaracao relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as san¢des
previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratacdo podera promover diligéncia destinada a
esclarecer as informacdes declaradas.




9.0.D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, de todos os
campos hecessarios e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adequacao e exequibilidade,
tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional,

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo |;

9.1.3.Descricdo do objeto: contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia

- Anexo |.

9.2.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3.Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.
9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esté fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispbe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicao.

9.6.No valor proposto estard incluso todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo dos servigos.

9.7.0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico e qualquer elemento que possa identificar o
licitante importa desclassificagcdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sangfes previstas neste
Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sesséo publica:
10.2.1.Seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante;
10.2.2.A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
10.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3.0 sistema ordenaréa automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

10.4.0 sistema disponibilizar4d campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e 0s
licitantes.




10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderédo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:
10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

10.6.0s licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema:
10.7.1.0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos

lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).

10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:
10.8.1.0 licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apoés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;
10.8.2.0 Agente de Contratacdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a
proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse
processo licitatério, mediante comunicacdo eletrdnica automatica via sistema. Eventual excluséo de
proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de defesa.

10.9.Sera adotado para o envio de lances neste certame o0 modo de disputa "aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

10.10.A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apOs isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sesséao publica.

10.11.A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

10.12.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéao.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes:
10.13.1.Apo6s o reinicio previsto no item acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente.

10.15.Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

10.16.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

10.18.Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

10.19.Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.




10.20.Em relacdo ao item ndo exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei
123/06.

10.21.Nessas condigfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.25.S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:
10.26.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar hova proposta em
ato continuo a classificacao;
10.26.2.Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverédo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;
10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

10.27.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:
10.27.1.Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
10.27.2.Empresas brasileiras;
10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187/09.

10.28.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

10.29.Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condicbes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento:
10.29.1.A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razéo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;
10.29.2.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
10.29.3.Concluida a negociacdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sesséo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;
10.29.4.0 Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao Ultimo lance ofertado e apds a




negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.29.5.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
gquando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente.

10.30.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no sistema a nova
data e horério para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.31.Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da proposta.
11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no Art. 14,
da Lei 14.133/2021, legislacéo correlata e neste Edital.

11.2.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao
beneficio aplicado.

11.3.Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relacéo ao estipulado para contratagéo,
conforme definido neste Edital e em seus anexos.

11.4.0 Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitacio da proposta:
11.4.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
gquando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;

11.5.Ser4 desclassificada a proposta vencedora que:
11.5.1.Contiver vicios insanaveis;
11.5.2.N&o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo I;
11.5.3.Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;
11.5.4.N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.5.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.
11.5.6.Nao comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratacédo recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.10 deste Edital.

11.6.Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pelo ORC; em tal situagcdo, ndo sendo possivel a imediata confirmacéo, serd dada ao
licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e
guatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrénico, a documentagcéo que comprove a viabilidade
da proposta:
11.6.1.E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
guando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente;
11.6.2.A inexequibilidade, nessa hipdtese, s6 serd considerada apés diligéncia do Agente de
Contratacdo, que comprove:
11.6.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.6.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.6.3.Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pelo ORC, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéo vigente.

11.7.0 Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que néo alterem a
sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacao.




11.8.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer
hipétese, 0 seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e
guatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.9.Encerrada a fase de julgamento, apos verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacéo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relagdo ao estimado para
a contracdo, o Agente de Contratacao verificard a documentacdo de habilitacdo do licitante, observado o
disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitagdo, serd solicitado ao licitante
provisoriamente vencedor a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, nos
termos do item 6.10 deste Edital.

12.0.DA HABILITACAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacéo, seréo exigidos para fins de habilitacdo, conforme as disposi¢ces dos
Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.0s licitantes deverao encqminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de HABILITACAO:

12.3.PESSOA JURIDICA:

12.3.1.Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no
méaximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.2.Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido, no
méximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletrénico:
www.tcu.gov.br.

12.3.3.Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante e seus
responsaveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional competente, da regido
da sede do licitante.

12.3.4.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

12.3.5.Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo a sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

12.3.6.No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de
sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de sociedade simples:
inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou
agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade
empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais: decreto de autorizacao para funcionamento
no Brasil. Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados
de todas as altera¢cfes ou da consolidacéo respectiva.

12.3.7.Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, acompanhados do registro na Junta Comercial ou 6rgéo
equivalente, para comprovar sua regularidade. Os referidos documentos limitar—se—d0 ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As pessoas




juridicas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

12.3.8.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—
Geral da Fazenda Nacional — PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido — DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional.

12.3.9.Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal da sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacdo de certiddo negativa, ou
outro equivalente, na forma da lei.

12.3.10.Comprovacao de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econdmica Federal.

12.3.11.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto—Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.12.Declaracéo do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir
menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso XXXIlII, da
Constituicdo Federal, conforme modelo — Anexo Il.

12.3.13.Declaracdo do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econbmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo — Anexo Il

12.3.14.Comprovacao do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:
12.3.14.1.Declaracéo de ciéncia dos termos do Edital;
12.3.14.2.Declaragéo de inexistir fato impeditivo;
12.3.14.3.Declaragé&o de ndo possuir no quadro societério servidor da ativa do ORC;
12.3.14.4.Declaracdo de néo utilizar trabalho degradante ou for¢ado;
12.3.14.5.Declaragédo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade;
e
12.3.14.6.Declaracéo de observancia do limite de contratacdo com a Administracao Publica.

12.4.Documentacdo especifica - pessoa juridica:

12.4.1.Comprovacao de avaliacéo prévia do local de execuc¢éo da obra - item 6.9.1.
12.4.2.Comprovacao de qualificacdo técnico-profissional - item 6.9.2.

12.4.3.Indicacéo do pessoal técnico, instalagdes, aparelhamento e qualificacdo - item 6.9.3.
12.4.4.Comprovacao de qualificacéo técnico-operacional - item 6.9.4.

12.4.5.Demonstrativo da aptiddo econdémica - item 6.9.5.

12.4.6.Planilhas orcamentérias individuais de cada fonte de recurso, acompanhadas da planilha
or¢camentaria global e do cronograma fisico-financeiro global correspondente — item 13.1.3.4.

12.5.0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo, prorrogavel por igual
periodo, nas seguintes situacdes:

12.5.1.Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratag&o; ou
12.5.2.De oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido
ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

12.6.Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor:

12.6.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.




12.7.A verificacdo pelo Agente de Contratacédo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

12.8.Encerrado o prazo para envio da documentacdo de habilitacdo exigida neste certame, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacédo, a apresentacdo de novos documentos
de habilitagcdo ou a complementacédo de informac6es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes,
em até 24 (vinte e quatro) horas, para:
12.8.1.A afericdo das condicbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;
12.8.3.Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante; e
12.8.4.Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgdo
ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

12.9.Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restard preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

12.10.Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragédo de
uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento
para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao Ultimo lance
ofertado:
12.10.1.Serédo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos da Comissédo de Contratagdo, para sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
dos documentos e a sua validade juridica, observadas as disposi¢fes deste Edital.

12.11.A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitagéo,
observando-se o0 seguinte procedimento:
12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacéo nesta licitacao,
deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitagdo, mesmo
gque esta apresente alguma restricao;
12.11.2.Na hip6tese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da
comprovacao de que trata o subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco dias uteis, prorrogavel
por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa;
12.11.3.Para aplicagcédo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacédo fiscal e trabalhista
sera contado a partir da divulgacéo do resultado da fase de habilitacdo. A prorrogacao desse prazo
podera ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa;
12.11.4.A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de
regularizacéo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;
12.11.5.A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacéo;
12.11.6.Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacéo.

12.12.Somente haver4d a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentagcdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma duvida em relacéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.




12.13.N&o seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos:
12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.0s documentos exigidos para fins de habilitacdo no certame deverdo ser organizados na ordem
descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por cépia
autenticada por cartério competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou por membro da Equipe de Apoio ou
da Comisséo de Contratacdo; ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis,
sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade, considerado o disposto
neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderé ser feita perante

os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou de

declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco

eletronico nele indicado;

12.14.3.Poder& ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovacdo da autenticidade de elementos

apresentados pelo licitante.

12.15.Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissdo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

12.16.Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de
habilitagdo apresentados. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser encaminhada no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletrénico, e
devera:
13.1.1.Ser elaborada em consonéancia com as especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o
caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu
representante legal, com indicag&o: do valor global da proposta; do prazo de execuc¢éo; das condi¢cbes
de pagamento; e da sua validade;
13.1.2.Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
13.1.3.Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessérios a confirmacao daqueles
exigidos neste Edital e j4 apresentados; especialmente de:
13.1.3.1.Planilha de quantitativos e precos;
13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugao dos servicos; e
13.1.3.3.Composicéo de custos unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicéo e
da taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos Encargos Sociais - ES.

13.1.3.4.Em razdo do financiamento por trés fontes de recursos distintas (Emenda
Parlamentar Estadual n° 141/2026, Transferéncia Especial Federal e Convénio n°
984469/2025 - Caixa/Ministério do Esporte), exigir, no ato de formalizacdo da proposta,
gue a empresa apresente as planilhas orcamentéarias individuais de cada fonte de
recurso, acompanhadas da planilha orcamentaria global e do cronograma fisico-
financeiro global correspondente.

13.2.A planilha de quantitativos e pre¢os, o cronograma fisico-financeiro e a composi¢éo de custos unitarios,
deveréo ser assinados por responsavel técnico da empresa:




13.2.1.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracgéo do preco;

13.2.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia da proposta.

13.3.Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo que, nesse
altimo caso, a indicacdo em contrario esta sujeita a correcado, observando-se aos seguintes critérios:
13.3.1.Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;
13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo 0 excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e 0s demais
excedentes suprimidos.

13.4.0s precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, 0 preco unitrio e o total em algarismos
e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:
13.4.1.Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicagdo do preco unitario
pela quantidade, o preco unitario prevalecera;
13.4.2.No caso de divergéncia entre o valor numérico e 0 expresso por extenso, prevalecera o valor
expresso por extenso;
13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergéncia de precos unitarios para um mesmo Servigo,
prevalecera o de menor valor.

13.5.A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

13.6.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.7.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu¢cdo dos servigos;
inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em consideragdo no decorrer da
execuc¢do do contrato e aplicacdo de eventual sangéo ao Contratado:
13.8.1.Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologagéo.

13.10.0 prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0.D0S RECURSOS

14.1.A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, & anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, que no presente certame sera
de 10 (dez) minutos, de forma imediata apés o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacao
ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema eletrénico, manifestar sua intencao de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacéo do licitante:
14.3.1.A intencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
14.3.2.0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitagéo.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.




14.5.As razdes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
14.5.1.Em campo proprio do sistema eletrénico.

14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
poderda reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
0 recurso com a sua manifestacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.0s recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGACAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
15.1.3.Proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel,
15.1.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Ap6s a homologacgao pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor serd convocado para, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificacdo, e nas condigbes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alteracdes
nos termos definidos pela Lei 14.133/21.
16.1.1.0 prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagéo
da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja
aceito pela Administracao;
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e 0 sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor ORC:
16.1.2.1.A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocacdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢cfes estabelecidas,
outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo, ou
instrumento habil, nas condi¢cbes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢bes
previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagbes aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacao de todas as condicdes de habilitacao
consignadas neste Edital, que deveréo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado com a
devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condi¢cdes
previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extincdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o




contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposicBes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei
14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco global.

16.5.Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressfes que se fizerem nas
obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do
contrato. Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.Garantia da contratacao:
16.6.1.0bservadas as disposicdes dos autos do presente certame, serd exigida a garantia da
contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes, da Lei 14.133/21, podendo o Contratado optar pela
caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de
capitalizagédo; em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacéo:
16.6.1.1.Sera exigida garantia adicional de que trata o § 5° do Art. 59, da Lei 14.133/21, do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pelo ORC, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta. Portanto: garantia
adicional = 85% do valor or¢ado - proposta correspondente.
16.6.2.Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no prazo
méaximo de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo, e anterior a assinatura do
contrato:
16.6.2.1.A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas;
16.6.2.2.Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia no prazo fixado,
ocorrerd a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia;
16.6.2.3.A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
16.6.2.4.Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual;
16.6.2.5.A apdlice de seguro-garantia devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de deciséo.
16.6.3.Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de
garantia nos termos deste instrumento, devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizacéo:
16.6.3.1.Quando a garantia em dinheiro for a modalidade escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta bancéaria especifica de instituicdo financeira
por ele indicada;
16.6.3.2.0ptando por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente;
16.6.3.3.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil
e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;
16.6.3.4.Na hipotese de opc¢éao pelo titulo de capitalizacédo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condi¢cBes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagéo foi
aprovado pela Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP.
16.6.4.A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nado aceitacdo,
0 pagamento de:
16.6.4.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;
16.6.4.2.Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado; e




16.6.4.3.0brigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.
16.6.5.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
16.6.6.Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragéo.
16.6.7.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificado.
16.6.8.0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria:
16.6.8.1.0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais;
16.6.8.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro.
16.6.9.Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagdo, acompanhada de declaragcdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato:
16.6.9.1.A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da
Superintendéncia de Seguros Privados SUSEP;
16.6.9.2.A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.
16.6.10.A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execuc¢ado do contrato ou apos a sua
extingéo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
16.6.11.0 Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste instrumento.
16.6.12.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.
16.6.13.A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do servico prevista nesta
contratagao.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado, em 31/08/2026.

17.2.Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s prec¢os iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade: Indice Nacional de Custo da Construcdo
INCC-FGV.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacado entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.




17.8.0 registro da variagcéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por
simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o
caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatéria do fato
imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da
Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicdes de adimplemento das obrigacOes
pactuadas, os procedimentos e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme
0 caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinado pelas
partes, apenas apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serdo designados pelo ORC representantes com atribuicbes de Gestor e Fiscal do respectivo contrato,
nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informacdes pertinentes a essas
atribuicoes.

19.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagbes do Contratante:
19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis;
19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessérios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
19.1.4.0utras obriga¢Bes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagbes do Contratado:
19.2.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execuc¢édo do objeto contratado;
19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0S materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracdes, imperfeicbes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o0 recebimento ou pagamento;
19.2.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia e
expressa autorizagao do Contratante;
19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;
19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do
certame e consequentemente apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacéo;
19.2.6.Executar todas as obrigacdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacfes técnicas
correspondentes;
19.2.7.0utras obrigagOes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.D0 PAGAMENTO




20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo ORC, bem como as disposicbes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento de cada parcela.

20.2.0 desembolso méximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo
com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacado qualquer obrigacéo financeira
qgue lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual poder4 ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacao financeira, devida desde
a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os
encargos moratorios devidos em razao do atraso no pagamento serdo calculados com utilizacdo da seguinte
formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = nimero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos
ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido indice estabelecido para a compensacgéo financeira venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

21.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal
do interessado, pelas infragbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma,
condi¢cles, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as
seguintes sancdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecugédo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; b — multa de
mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucdo do objeto da contratacdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por
gualquer das infracBes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no
ambito da Administragédo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo
méaximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, Ill, 1V,
V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave; e —
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no a&mbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiguem a imposicado de penalidade mais grave que a sancgédo referida no 8§ 4° do referido Art. 156; f —
aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida nédo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apés a
comunicagdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o
caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que €é a Lei Geral de
Protecéo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste
certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratacéo, independentemente de declaracéo ou de aceitacdo expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses permitidas em
Lei.




22.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.
23.0.DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1.Sera divulgada ata da sesséao publica no sistema eletrénico.

23.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
Contratacao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

23.4.A homologacao do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

23.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacédo de suas propostas e o0 ORC nédo
ser4, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducédo ou do resultado do
processo licitatorio.

23.7.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se—a o
dia do inicio e incluir-se—4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente no
ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes do Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no endereco eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br; no Portal Nacional de Contratacbes Publicas PNCP; e poderdo ser
lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
ORC, no enderec¢o: Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N — Centro — Assun¢édo — PB, nos horarios normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereco e horario nos quais 0s autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro
competente é o da Taperoa, Estado da Paraiba.

Assuncao - PB, 08 de Setembro de 2026.

WAG DE OLIVEIRA VILAR
PREFEITO
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ANEXO | - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitacdo: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncdo—PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para
futebol em polietileno, através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 -
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulacdo Municipal — SEDAM-PB; Transferéncia Especial
Federal — Plano de Acado: 09032026-096555/2026 — Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigcos
Publicos/Ministério do Esporte e Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Assun¢@o—PB através da Caixa Econdmica Federal.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratacdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatorio,
especificagbes técnicas e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se:
Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica — Reforma do Estadio de
Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio de Assunc¢do—PB, com a
Implantagdo de grama sintética esportiva para futebol em polietilieno -, considerada oportuna e
imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de agbes continuadas para a promocao de atividades pertinentes, visando a maximizacao
dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificacfes do objeto ora licitado séo:

. . PRECO PRECO
CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE UNIT. TOTAL

1 Servico de Reforma do Estadio de Futebol José Nabor UND 11.221.714,00/ 1.221.714,00
de Andrade localizado as Margens da PB-228 no
Municipio de Assuncdo, com a Implantacdo deGrama
sintética esportiva para futebol em polietileno
TOTAL 1.221.714,00

3.0.DAS OBRIGA(}C)ES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do
respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo do objeto da presente
contratag&o, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou
servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de suas
responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

3.4.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo V.

4.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo fiscal, civil, tributaria e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo da execucao do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0os materiais ou servicos que apresentarem defeitos,
alteracdes, imperfeicbes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste
pactuado, ainda que constatados somente ap0s o recebimento ou pagamento.

4.3.N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia e expressa
autorizacdo do Contratante.




4.4.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e
consequentemente apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacéo.

4.6.Executar todas as obrigacbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagcbes técnicas
correspondentes.

4.7.0utras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.00 PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades
do ORC, e que admite prorrogacdo nas condigbes e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo
indicado e ser& considerado da emissédo da Ordem de Servico:

Inicio: Imediato;

Concluséo: 3 (trés) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 12 (doze) meses, considerado da data
de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s precgos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 31/08/2026.

6.2.Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do seguinte parametro, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade: indice Nacional de Custo da Construcéo
INCC-FGV.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

6.5.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por
simples apostila.

6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, quando for o
caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato
imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da
Lei 14.133/21.

7.0.D0 PAGAMENTO

7.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo ORC, bem como as disposicdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento de cada parcela.
7.2.0 desembolso méximo do periodo, ndo serd superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo
com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagéo financeira
qgue lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVA(}AO DE EXECU(;AO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condicbes de adimplemento das obrigacoes
pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecer&o, conforme
0 caso, as disposi¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao




escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas
partes, apenas apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

9.0.D0OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serédo designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribuicoes.

10.0.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal
do interessado, pelas infracbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma,
condi¢cOes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as
seguintes sanc¢fes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a
inexecucédo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; b — multa de
mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execucdo do objeto da contratacdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por
gualquer das infracGes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no
ambito da Administracédo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo
maximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, Ill, 1V,
V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave; e —
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xl do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancédo referida no § 4° do referido Art. 156; f —
aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o
Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o
caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacéo financeira, devida desde
a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os
encargos moratorios devidos em razao do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte
férmula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos morat6rios; N = nimero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacao
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos
ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido indice estabelecido para a compensacéao financeira venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

12.0.00 MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia 0 modelo de proposta correspondente, podendo o licitante
utiliza-lo como referéncia - Anexo 01.

13.0.DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
No ato de formalizagcdo da proposta a empresa devera apresentar as plhanilhas individuais de cada recurso e
a planilha global juntamente com o cronograma global, de acordo com cada projeto anexo ao Edital

MARINALDO DANTAS NASCIMENTO
Presidente da Comissao
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO - PB.

OBJETO: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no
Municipio de Assun¢do—PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para futebol em polietileno,
através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar Estadual n°® 141/2026 — Secretaria de Estado do
Desenvolvimento e da Articulacdo Municipal — SEDAM-PB; Transferéncia Especial Federal — Plano de Acao:
09032026—096555/2026 — Ministério da Gestédo e da Inovagdo em Servigos Publicos/Ministério do Esporte e
Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncdo—PB
através da Caixa Econémica Federal.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

PRECO PRECO

CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE/QUANTIDADE UNIT. TOTAL

1 Servigo de Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de, UND 1
Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio
de Assuncdo, com a Implantacdo deGrama sintética
esportiva para futebol em polietileno

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUCAO:

CONDICOES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancarios do proponente para fins de pagamento:
Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

MODELO DE DECLARACAO - de ndo empregar menor

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETR~ONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de n&o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo
existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacdo vigente; em
acatamento as disposi¢cdes do Art. 7°, Inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal, acrescido pela Lei Federal n®
9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAGCAO: a declaracéo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

MODELO DE DECLARACAO - que a proposta compreende a integralidade dos
custos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaracéo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 260831CE00006

CONTRATO N°: ..../...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSUNCAO E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Assuncéo - Rua Tereza Balduino
da Nobrega, S/N - Centro - Assuncdo - PB, CNPJ n°® 01.612.635/0001-02, neste ato representada pelo
Prefeito Wagner Felipe de Oliveira Vilar, Brasileiro, Casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assuncéo - PB, CPF n°® 089.277.044-95, Carteira de ldentidade
n° 3415193 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... SR - e ST C.
CNPJ ne ......... , heste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ......... s e s -
..., CPEN°......... , Carteira de ldentidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera pelas clausulas e condi¢cées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00006/2026, processada nos termos
da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006;
Decreto Municipal n°® 05, de 12 de Janeiro de 2024; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracfes
posteriores das referidas normas, as quais 0s contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Reforma do Estadio de Futebol José
Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio de Assuncdo—PB, com a Implantagéo de
grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar
Estadual n° 141/2026 — Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal - SEDAM-PB;
Transferéncia Especial Federal — Plano de Acdo: 09032026—096555/2026 — Ministério da Gestdo e da
Inovacéo em Servigos Publicos/Ministério do Esporte e Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério
do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncdo—PB através da Caixa Econémica Federal.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com as condigbes expressas neste instrumento,
proposta apresentada, especificagbes técnicas correspondentes, processo de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletronica n° 00006/2026 e instru¢cdes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo
partes integrantes do presente contrato, independente de transcricdo; e sob o regime de empreitada por
preco global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de R$ ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 31/08/2026.

Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte pardmetro, exclusivamente para as
obrigacgdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade: indice Nacional de Custo da Construcéo
INCC-FGV.




Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

Nas aferi¢c6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos poderd ser realizado por
simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, quando for o caso,
sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentacdo comprobatoria do fato imprevisivel
ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposicdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotacdo, constante do orcamento vigente:
UNIDADE GESTORA: 2120 — SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER
CLASSIFICACAO DE DESPESA:

2120.27.812.0400.1134 — CONST. REF. AMP. DE QUADRAS ESPORT. E CAMPO DE FUTEBOL
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

FONTES DE RECURSOS:

700 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

706 Transferéncia Especial da Unido

710 Transferéncia Especial dos Estados

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento de cada
parcela.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execuc¢do e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem
prorrogacdo nas condi¢cdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados e serdo
considerados da emisséo da Ordem de Servigo:

a - Inicio: Imediato;

b - Concluséo: 3 (trés) meses.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura;
podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas
clausulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos 0os meios necessarios para a fiel execucédo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a
mais ampla e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e
legais;

d - Designar representantes com atribuicbes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucao, respectivamente, permitida
a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informacgfes pertinentes a essa
atribuicao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢cdes dos Arts. 115 a 123 da Lei
14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO:




a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributéria e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo da execucao do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo do contrato, que o
represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacéo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

h - Prestar garantia da contratacdo, quando exigida, observados os procedimentos, condicbes e prazo
definidos na licitacdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00006/2026. Nao ocorrendo a efetiva prestacdo
de garantia na forma determinada, sujeitara o Contratado as penalidades estabelecidas neste contrato e na
legislacao pertinente, sem prejuizo da sua extingao;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo
de toda a execucao do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverd comprovar o cumprimento
dessa reserva de cargos, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposicbes dos Arts. 115 a 123 da Lei
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo
entre as partes, nos casos e condi¢des previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e disposi¢oes
dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, acréscimos ou supressodes que se fizerem nas obras,
de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato.
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratacdo e observadas as condigbes de adimplemento das obrigagbes pactuadas,
os procedimentos e condi¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as
disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas partes,
guando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, serd emitido e assinatura pelas
partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos
excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do
interessado, pelas infragcdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢des,
regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes
sanc¢les: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a inexecucao
parcial do contrato, quando néao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; b — multa de mora de
0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratacdo; c — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infracBes administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo
de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e




VIl do caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e —
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos, aplicada ao responséavel
pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e Xl do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infrac6es administrativas previstas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que
justifiqguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancédo referida no § 4° do referido Art. 156; f —
aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizacao devida néo for recolhido no prazo de 15 dias apdés a comunicagcdo ao
Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a
fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSACAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacéao financeira, devida desde a
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula:
EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = nimero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensacéao
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos
ultimos doze meses ou, ha sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na
hipotese do referido indice estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste
contrato, independentemente de declaragéo ou de aceitacao expressa.

b - Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipoteses permitidas em
Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre o0s
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverd ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacgéao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa,
guaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, € dever do Contratado elimina-los, com excecao
das hipéteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo agquelas em que houver necessidade de guarda
de documentacgéo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enguanto ndo prescritas essas obrigacoes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissfes, desvios ou
abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pelo Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato esta sujeito a alteragbes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Protecdo de
Dados, por meio de opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Taperoa.




E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas
partes e por duas testemunhas.

Assuncdo - PB, ... de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




f 1’-’%. ESTADO DA PARAIBA )
fa@rsy PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO
Azsiieag SETOR DE CONTRATACAO

ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

MODELOS DE DECLARACOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETR~ONICA N° 00006/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condi¢des
contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo
no que diz respeito a habilitagdo/participacdo na presente licitagdo, estando ciente da obrigatoriedade de
informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARACAO de n&o possuir no quadro societario servidor da ativa do 6rgéo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario e de
funcionarios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Assuncéo,
como também em nenhum outro 6rgdo ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARACAO de néo utilizar trabalho degradante ou for¢ado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos
termos do Art. 1°, Incisos Ill e IV, e do Art. 5° Inciso lll, da Constituicdo Federal, empregados executando
trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de
cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao niumero de funcionario
da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratacdo com a Administrac&o Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda nédo celebrou contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como EPP,
nos termos do Art. 4°, 88 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGCAO: a declaracéo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO VI - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00006/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
[Publicidade: divulgacao conjunta com o edital]

OBSERVACAO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP,
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solucdo; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma
vigente, que exige a publicacdo conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena
transparéncia e competitividade.

ESTADO DA PARAIBA _
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E LAZER

l.Introducgéo

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde serd avaliada a contratagdo pretendida,
demonstrando os elementos e as informagfes essenciais que servirdo para embasar a elaboragéo do Projeto
Bésico e do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel, de modo a melhor atender aos interesses e
as necessidades da Administracao, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de
Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assuncdo—PB, com a Implantacdo de grama
sintética esportiva para futebol em polietileno, através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar Estadual
n°® 141/2026 — Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal — SEDAM-PB,;
Transferéncia Especial Federal — Plano de Acdo: 09032026—-096555/2026 — Ministério da Gestdo e da
Inovacéo em Servigos Publicos/Ministério do Esporte e Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério
do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncdo—PB através da Caixa Econémica Federal.

3.Necessidade da contratagcdo

A contratacdo descrita, que mesmo com o continuo esforco de sempre buscar a otimizacdo dos processos de
trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica —
Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB—228 no Municipio de
Assuncdo—PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para futebol em polietleno -
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de agfes continuadas para a promocao de atividades pertinentes, visando a
maximizacao dos recursos em relacdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas
nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administracao

A contratacdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracao, delineados nas diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas
acOes ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficicia, eficiéncia e efetividade dos respectivos
projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contrata¢éo
As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratagéo séo:




CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
ETP 1 |Servico de Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as| UND 1
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncdo, com a Implantacdo deGrama
sintética esportiva para futebol em polietileno

O prazo maximo para a execucao do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacdo nas condicdes e
hipéteses previstas na Lei 14.133/21, est4 abaixo indicado e serd considerado da emissdo da Ordem de
Servigo:

Inicio: Imediato;

Conclusao: 3 (trés) meses.

A vigéncia da presente contratacdo sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura
do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a
114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificacbes da pretensa
contratacéo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos documentos decorrentes,
preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de memorias de calculo, planilhas orcamentarias
e cronogramas fisico-financeiros.

A contratacdo da obra, objeto deste estudo preliminar, devera considerar 0os seguintes normativos: Lei
Federal n°® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto
Municipal n° 05, de 12 de Janeiro de 2024; e legislacdo pertinente, consideradas as alteragfes posteriores
das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida deverd possuir previsdo e adequacgdo or¢camentaria e
financeira com o orgamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e
metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relagéo entre a demanda pretendida e o dimensionamento da obra

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensdo da correspondente contratagdo é
fundamental para o seu planejamento e execuc¢do, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de
se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a necessidade da realizagdo de novo certame, com
consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo da obra delineada e utilizagdo
provaveis, representados pela estimativa dos servicos a serem executados, foram devidamente definidos
mediante observancia a previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das
atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgamento disponivel,
os subsidios contidos nos anteprojetos preliminares e ainda a sequéncia histérica da realizacao de despesas
semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram analisadas
contratagBes similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos respectivos sistemas de gestao
dos 6rgaos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovac6es que melhor atendessem as necessidades da Administracéo e as identificadas, quando possivel e
consideradas viaveis, foram incorporadas na contratagdo em andlise.

Constatou-se, inclusive, que para a realizacdo de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo
técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratacdo de forma analoga a que se pretende adotar pela
Administracdo, cumprindo as regras e exigéncias legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solucéo a contratar

A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragdo, representada pela sua
estrutura organizacional, é a pretensa: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncdo-PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para
futebol em polietileno. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo sera determinada: 12 (doze) meses,
considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas
hipoteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver,
observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados 0s custos e o0s beneficios de cada
opcéao prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administracéo, a
contratacdo do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pre¢os




Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os
valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as
guantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de
execucdo do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacdo
especifica no orcamento vigente, apropriada para a devida execucdo do objeto a ser contratado, conforme
consulta prévia efetuada ao setor responsavel.

Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
de referéncia e dos Encargos Sociais - ES cabiveis, foi definido por meio da utilizacdo do seguinte parametro:
composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras - Sicro, para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices de Construcdo Civil - Sinapi, para as demais obras e servicos de
engenharia.

Com base nos custos apresentados no correspondente projeto para a execu¢cao do objeto da contratacao,
definidos por meio de parédmetro na forma estabelecida no Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21, relacionamos
abaixo o preco de referéncia determinado.

A estimativa preliminar total a ser considerada € equivalente a R$ 1.221.714,00.

10.Descricao da solugédo como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade
localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assunc¢do-PB, com a Implantacdo de grama sintética
esportiva para futebol em polietileno, através dos seguintes recursos: Emenda Parlamentar Estadual n°
141/2026 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal - SEDAM-PB; Transferéncia
Especial Federal - Plano de Acdo: 09032026-096555/2026 - Ministério da Gestado e da Inovacdo em Servigos
Publicos/Ministério do Esporte e Convénio n.° 984469/2025, firmado entre o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Assuncdo-PB através da Caixa Econ6mica Federal. Entende-se que a obra podera
ser realizada por execucéo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.

11.Justificativa para o parcelamento ou nédo da solucao

De acordo com a legislacdo vigente, é obrigatdrio o parcelamento quando o objeto da contracdo tiver
natureza divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou servigos
efetuados pela Administracdo seréo divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotagdo de quantidade
inferior a demandada no certame, com vistas a ampliacdo da competitividade, podendo o ato convocatorio
fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, 0 competente processo licitatorio a ser deflagrado para efetivacéo da
presente contratacdo serd realizado em um Unico item, conforme as caracteristicas e especificacdes
constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solucdo que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administragédo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dindmica das atividades a
serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratacdo ndo deve incidir outra
possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, ndo permitindo cotacdo de quantidade inferior a
demandada, para evitar a ocorréncia inviavel, no contexto operacional, de mais de um certame ou
adjudicatario por item e o consequente prejuizo da economia de escala; quer seja na forma material, ndo
sendo permitida a participacdo de consércio. No entanto, podera ocorrer a autorizacdo para a realizacdo de
subcontratacao.

As regulares dimensao e complexidade do objeto desta contratacdo bem como as circunstancias concretas
do mercado correspondente, ndo requerem a associacdo entre proponentes, haja vista a existéncia de
inUmeras empresas aptas a preencherem as condi¢cdes especificas exigidas no presente certame. Nesse
contexto, entende-se que a formacao de consércios acarretaria risco da dominacdo de mercado, através de
pactos para eliminar a competicdo, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composi¢cdo entre
eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo, na figura do
consocio, para suprimir a concorréncia no processo, prejudicando, em Ultima analise, a obtencéo de proposta
mais vantajosa.

12.Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade, eficécia,
eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inclusive
com respeito a impactos ambientais positivos, 0s seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratagédo viavel, especialmente quanto ao melhor
custo beneficio, relativamente a: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as




Margens da PB-228 no Municipio de Assuncdo-PB, com a Implantacdo de grama sintética esportiva para
futebol em polietileno.

Com relacgéo a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no suporte as atividades
finalisticas da Administracéo, inerentes aos correspondentes servicos prestados de interesse publico. Quanto
a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacdo regular de tais servicos, com demanda notadamente
crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratacdo em
comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificacbes, prazos, quantitativos e demais
exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a
ser contratado, de todas as obrigacdes e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a
necessidade de extincdo contratual ou outras san¢des em decorréncia de inexecuc¢do do instrumento de
ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esfor¢cos para a realizacdo de novo certame
destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para
outras atividades fins da Administracéo.

Entende-se que a correta execucdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade sera fiscalizada pela
Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, ndo acarretard impactos ambientais
negativos.

13.Providéncias para adequacédo do ambiente da Administracéo
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagbes fisicas no
ambiente da Administragdo em decorréncia da execucgdo do objeto da contratagéao.

14.Anélise derisco

N&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante, tais como: a
inexecug&o total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de obrigagfes, especificacdes, projetos e
prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior. Além dos riscos genéricos acima, foram
identificados o0s seguintes riscos especificos desta contratacdo, a serem objeto de acompanhamento pela
fiscalizacdo: (i) coordenacdo entre trés fontes de recursos com regras e prazos de prestacdo de contas
distintos (Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026, Transferéncia Especial Federal e Convénio n°
984469/2025 — Caixa/Ministério do Esporte); (ii) eventual necessidade de servicos preparatérios de base
(terraplenagem, drenagem, contrapiso) ndo discriminados em item proprio da planilha orcamentaria; e (iii)
dependéncia das condigbes comerciais e de garantia do fornecedor do material especificado nos Projetos
Bésicos. Os riscos acima, entre outros, foram consolidados em matriz de risco especifica, elaborada como
documento técnico de apoio a este processo.

Entende-se que as ac¢les, de iniciativa da Administracdo, necessérias para reduzir a ocorréncia dos riscos
identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a contratacdo da presente obra devera estar
devidamente fundamentada, representadas pelas san¢c8es administrativas a serem definidas, observando-se
0s aspectos e caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagao

Observado o disposto na legislacdo pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa, bem como
abordadas todas as consideracgdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagéo,
entende-se que o certame a ser deflagrado devera ainda contemplar requisitos especificos, compreendidos: o
critério de julgamento definido de menor preco; a impossibilidade de participacdo da pessoa fisica; o carater
ndo sigiloso do orgcamento estimado da contratagdo e a ndo permissdo da participacdo de sociedades
cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigéncia de: prestacdo de garantias de proposta e de
contrato; avaliagdo prévia do local de execug¢do do servigo; qualificacdo técnico-profissional; qualificacédo
técnico-operacional; comprovacédo da aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes
da futura contracao, aferida de forma objetiva, por indices econdmicos previstos no instrumento convocatorio;
e a indicacdo do pessoal técnico, das instalagcbes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se pela impossibilidade
de participacdo da pessoa fisica, quer pelos proprios atributos do objeto, quer pelos requisitos exigidos para
habilitacdo dos interessados; haja vista que para a sua devida execucédo, poderdo ser demandados recursos
financeiros ou uma estrutura de equipamentos e instalagcbes, ou até a pluralidade de profissionais,
incompativeis para uma pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de
garantir a execucdo da contratagdo, observadas ainda a dindmica do mercado e a legislagdo pertinente, é
bem menor que a de uma empresa, representando um potencial prejuizo para a Administragao.




Pela natureza do objeto desta contratacdo e observado o0 modo como é usualmente executado no mercado
em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultanea, aspectos que desnaturam a atuacgéao tipica
de uma cooperativa, seja pela propria natureza do objeto, seja a necessidade de subordinacao juridica entre
o particular contratado e o obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de
cooperativas potencializa a ocorréncia de violacdo a principios da licitacdo, como os da legalidade,
economicidade e eficiéncia, expondo a Administracéo a varios riscos, dentre os quais o de enfrentar situacdes
ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as cooperativas possuem normas proprias das empresas
tradicionais, afetando a seguranca juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigacbes
trabalhistas subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacéo e controle devido a natureza peculiar das
cooperativas.

16.Concluséo

Com base nas especificacdes e requisitos da solugdo escolhida que melhor atende aos interesses e as
necessidades da Administragdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares
realizados, avalia-se viavel a contratacao pretendida.

Assuncdao - PB, 31 de Agosto de 2026.

MARIZETE DE JESUS SILVA
Agente de Contratagéo
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1.0 — APRESENTACAO

O presente relatdrio trata das atividades desenvolvidas e das solugdes propostas pela
Prefeitura Municipal de Assuncao para elaboracao do projeto basico de engenharia
da Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228
no Municipio de Assuncao, com a Implantacdao de Grama sintética esportiva para futebol em
polietileno, através da Emenda Parlamentar Estadual n°® 141/2026 - Secretaria de Estado do
Desenvolvimento e da Articulacao Municipal — SEDAM-PB e a Prefeitura Municipal de
Assungao-PB.

2.0 -—ESCOPO DO PROJETO

O projeto contempla a implantacdo de grama sintética esportiva para futebol em
polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo
de pneu mais areia para amortecimento, demarcacao em grama sintética na cor branca,
protecao UV e garantia de 5 anos.

A area de implantagdo para este convénio é de 1.500,00 m2, com largura de 65,00m
e comprimento de 23,08 m. Devera ser obedecida, para o contrato de execucao, tdo-
somente a area fornecida acima. Alteragdes de quantitativos, e consequentes medigoes, so
deverao ocorrer com a autorizacao da Fiscalizagao.

a Prefeitura Municipal de Assuncao-PB.

3.0 - APENDICES E ANEXOS

Fazendo parte deste memorial, sdao apresentados 03 (trés) apéndices e 01 (um)
anexo, conforme discriminado abaixo:
APENDICE 1: Registro Fotografico
APENDICE 2:
- Composicao do BDI

- Planilha orgamentaria com fontes ADNEY JOSE  Assinado de forma
o~ DUARTE DE digital por ADNEY JOSE
- Composigoes de custos DUARTE DE
SOUZA:798029 SOUZA:79802974404
- Cronograma fisico-financeiro 74404 s 2020, 08:30

APENDICE 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa

ANEXO 1: EspecificacOes de servigos (referéncia: TS Quadras Society)
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APENDICE 1 — Registro Fotografico




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO -PB
Rua Tereza Balduino da Nébrega, s/n, Centro, Assuncdo - PB
E-mail: gabinete@assuncao.pb.gov.br

@ +55 83 3466-1143

REGISTRO FOTOGRAFICO

ADNEY JOSE Assinado de forma
digital por ADNEY JOSE
DUARTE DE DUARTE DE

. SOUZA:79802974404
SOUZA:798029 Dados: 2026.08.30

74404 19:01:16 -03'00'
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APENDICE 2:

Composi¢cdo do BDI

Planilha orcamentdaria com fontes
Composicoes de custos

Cronograma fisico-financeiro




ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de
Assuncao, com a Implantacdo de Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através da Emenda
Parlamentar Estadual n°® 141/2026 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal —

SEDAM-PB e a Prefeitura Municipal de Assunc¢ao-PB.

DETALHAMENTO DO BDI
ITEM DISCRIMINACAO %
AC Administragao Central 3,80
SG Seguros e Garantias 0,32
R Risco 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02
L Lucro Bruto 4,60
| Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50
FORMULA BDI = ((1+(AC/100+SG/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-1/100)-1 23,04%

ADNEY JOSE Assinado de forma
digital por ADNEY

DUARTE DE  jose DUARTE DE

SOUZA:79802 SOUZA:79802974404

Dados: 2026.08.30
974404 19:01:39 -03'00"




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assungé&o, com a Implantacéo de DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através da Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 - Secretaria de Estado do 7
Desenvolvimento e da Articulacdo Municipal — SEDAM-PB e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB. FONTE VERSAQ - HORA " MES
DESCRICAO: |Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu| SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47.48%
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor branca, prote¢do UV e garantia de 5 anos.
LOCAL: Assuncéo - PB
CLIENTE: PM Assunc¢éo
- X CUSTO PRECO UNIT PRECO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO R$ | COM BDI R$ TOTAL R$
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
C4849 SEINFRA 50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO) M2 1.500,00 R$ 169,73 R$ 208,84 R$ 313.260,00

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

58.665,00
254.595,00
313.260,00

ADNEY JOSE  Assinado de forma
digital por ADNEY
DUARTE DE JOSE DUARTE DE

SOUZA‘79802 SOUZA:79802974404
) Dados: 2026.08.30

974404 19:01:57 -03'00"

Pagina: 1



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através da
Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 - Secretaria de Estado do
Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal - SEDAM-PB e a Prefeitura
Municipal de Assungéo-PB.

DATA : 09/07/2026

028.1 COM DESONERAGAO

DESCRICAO:

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL:

Assuncéo - PB

CLIENTE:

PM Assungéao

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM

(FORNECIMENTO E COLOCACAO) (M2)

L € QTD
Area L*C 65,00000000]  23,07692000 1.500,00
1.500,00

Observagges: TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.500,00

L - largura C - comprimento.

ADNEY JOSE Assinado de forma digital
DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE

DE SOUZA:79802974404

SOUZA:79802974 pados: 2026.08.30

404

19:02:18 -03'00'

Pagina: 1



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através da
Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 - Secretaria de Estado do
Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal - SEDAM-PB e a Prefeitura
Municipal de Assungéo-PB.

DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%

DESCRICAO:

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL:

Assuncéo - PB

CLIENTE:

PM Assungéao

FONTE
SEINFRA

VERSAO HORA MES
028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCAGAO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
19149 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 169,7300 R$ 169,7300
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU
MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAQAO EM
GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEQ/:\O uUv E
GARANTIA DE 5 ANOS
TOTAL Material: R$ 169,7300
VALOR: 169,73

Assinado de forma
digital por ADNEY JOSE
ADNEY JOSE DUARTE DE DUARTE DE
SOUZA:79802974404 SOUZA:79802974404
Dados: 2026.08.30
19:02:38 -03'00'

Pagina: 1




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de FONTE VERSAO HORA MES
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através da -
Emenda Parlamentar Estadual n° 141/2026 - Secretaria de Estado do SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal - SEDAM-PB e a Prefeitura
Municipal de Assungéo-PB.
DESCRICAO: Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.
LOCAL: Assungéo - PB
CLIENTE: PM Assungéao
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM R$ 313.260,00
(FORNECIMENTO E COLOCACAO) R$ 109.641,00( R$ 109.641,00 R$ 93.978,00| R$ 313.260,00
RS 313.260.00 R$ 109.641,00( R$ 109.641,00| R$ 93.978,00 RS 313.260.00
' "7 |R$ 109.641,00| R$ 219.282,00| R$ 313.260,00 R

Assinado de forma
digital por ADNEY
JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2026.08.30
19:03:00 -03'00'

ADNEY JOSE
DUARTE DE
SOUZA:79802
974404

Pagina: 1
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ANEXO 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa




ADNEY JOSE Assinado de forma digital

DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE

DE SOUZA:79802974404
SOUZA:798029744 pados: 2026.08.30

04 19:03:25 -03'00'
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OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade
localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo,
com a Implantacao de Grama sintética esportiva para futebol
em polietileno, através do Convénio n.° 984469/2025 firmado
com o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de
Assuncao-PB.
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ANEXO 1: Especificacdes de servicos (referéncia: TS Quadras Society)




T= QUADRAS SOCIETY

MANUAL DE
GARANTIA DO

PRODUTO




www.tsquadras.com.br

Apresentacao

A TS Quadras Society elaborou este breve manual no intuito de garantir a qualidade
e duragdao de seus produtos e orientar os distribuidores e consumidores finais sobre a
importancia e necessidade de manter a correta utilizagdo dos produtos de decoragdo
(tapetes etc....), bem como da grama sintética utilizada em campos de futebol,
principalmente a importancia por razles estéticas, seguranga, desempenho do jogo e
durabilidade.

Certamente que um bom campo motiva os participantes a utiliza-lo, com alegria e
prazer, 0 que ndo ocorrera com um campo de baixa qualidade, sujo e sem manutencao.

Para tirar o maximo de proveito dos produtos TS Quadras, especialmente da grama
sintética em campos de futebol e estender o tempo de vida da grama, é imprescindivel a
manutencdo da mesma de acordo com a frequéncia de jogos, que deve ser verificada
junto ao seu instalador. Isto ira resultar em muitos anos de lazer derivados da utilizagdo
do produto.

A auséncia de manutencdo do gramado reduzira a durabilidade do produto,
comprometendo o investimento feito. Além disso, referida omissdo pode causar também
danos e lesdes aos jogadores, dificultar a rolagem da bola, a corrida em superficie dura
e prejudicar a aderéncia a superficie.

Assim sendo, ressaltamos que a grama sintética ndo é livre de manutencao, sendo

esta imprescindivel para a sobrevida do produto por muitos anos.

= (QUADRAS SOCIETY



www.tsquadras.com.br
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ORIENTACOES GERAIS PARA INSTALACAO DE GRAMADO SINTETICO

O presente manual contém nossas Orientagdes Gerais para instalacdo da grama sintética
em campos para pratica de esportes (futebol como exemplo). O cumprimento das
corretas orientagdes para a instalagdao, com a utilizagcdao de produtos adequados e nas
quantidades certas, é que garantem a durabilidade do gramado, sendo imprescindivel
ainda a manutengdo periddica do produto pelo proprietario do campo ou por empresa
contratada para esta finalidade.

1 - Orientacdes para a Execucao de terraplanagem.
1.2 - Servigos de terraplanagem e compactagdao do terreno com caimento de 1% no

sentido longitudinal para as laterais do campo;

1.3 — Execucdo de contra piso padrao asfaltico ou de acordo com a necessidade de
consumidor;

1.4 - Assentamento de blocos em todo o Perimetro da quadra (10cm enterrado € 10cm
exposto);

1.5 - Abertura de vala de drenagem lateral: concretar os fundos, colocagao de manta
BIDIM (Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster o que confere ao produto propriedades
hidraulicas, mecanicas e de durabilidade para poder desempenhar as devidas fungdes de
separacao, filtragdo, protegcdo, drenagem e de reforgo nas inumeras aplicagdes de obras
de engenharia civil, facilmente encontrado nas casas de material para construcdo.);

1.6 - Colocagao de camada de Pedra 02 na drenagem lateral (12m3 / 1000m2);

1.7 - Colocacao e compactacdao de camada de Bica Corrida em 10 cm de altura. (Bica
corrida é muito utilizada na sua aplicacdo em camadas de sub-base e base de pavimentos
flexiveis e pavimentos rigidos. Esse tipo de material apresenta um alto suporte de
resisténcia, que o torna ideal e apropriado para camadas intermediarias e ou de
rolamento para os diversos tipos de pavimentagao. E a base para pavimentacdo da area
onde ira receber a grama);

1.8 - Compactagao com rolo compactador liso (700kgs);

1.9 - Colocagao e compactagao de camada de Pedrisco Limpo (20m3);

1.10 - Compactacao com rolo compactador liso (700ks);

1.11 - Aplicacdo de emulsdo asfaltica RR-2C (1 litro / m2);

1.12 - Compactagao final.
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2 - Posicao adequada da grama.
2.1 - Posigdo da fibra levantada, procedimento correto com areia silica e borracha.

— < Dedh ¥ K -

2.3 - A quantidade de areia silica é determinante para manter a grama levantada, a qual

devera ficar entre 15-25mm.

Borracha Granulada malha n® 10
Nio raspa de borracha

Areia Silica seca e peneirada de
granulometria 30/35 ou 40/45

2.4 - A posicao errada da fibra, em razao de equivocada forma de colocagao da areia e
borracha, sem o correto levantamento das cerdas, prejudicara significativamente a
utilizagdo do gramado; também havera danos quando a grama ndo for devidamente
penteada; a areia e borracha irregulares, causam a ocorréncia de cisalhamento
(Fenémeno de deformacdo no qual os fios da grama estdo sujeitos quando as forgas de

atrito juntamente da areia, borracha e 0 jogo causam quando esses materiais de

T= QUADRAS SOCIETY
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preenchimento estdo em quantidades e maneira irregulares / Forca cortante causado
através da forca de atrito da fibra sintética com a chuteira do jogador apds amassamento
das fibras).

2.5 - A utilizagdo inadequada da areia e da borracha cria um ataque excessivo da fibra,
causando a ruptura da mesma na prépria base primaria, podendo criar uma forga lisante

na fibra, resultando na redugdo da vida util da quadra sintética.

3 - Orientacao para utilizacdao adequada da areia e borracha.
3.1 - A grama sintética tera garantia desde que atendidos os procedimentos

adotados pela fabricante através do seguinte padrao de instalacdo:

Altura Da Grama Areia 40/45 Borracha Malha N°10
40 mm 18 — 20 kg/m?2 06 a 08 kg/m?2
50 mm 22kg/m?2 8 a10 kg/m?2
60 mm 25 g/m?2 12 a 15 kg/m?2

4 - Nota fiscal na instalacao do produto.
4.1 - E indispensavel a apresentacdo da Nota Fiscal (NF) da areia e borracha assim que

for iniciada a instalagdo do campo.
4.2 — Altura da borracha deve ser entre 20 e 30mm

4.3 - Deve ser utilizada somente areia silica de 40/45 (peneirada).

MANUTENCI\O REGULAR

Este manual também orienta e ressalta a importancia da manutencdo, a qual, precisa ser
seguida cuidadosamente, respeitando-se as recomendacdes de seu instalador /
distribuidor. A regular e correta manutengdo, certamente, evitara a ocorréncia de danos

e resultara na durabilidade do produto.
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1-OrientacgoOes para Limpeza e Escovagao da superficie.

1.1 - A limpeza devera ser realizada logo que o campo demonstrar sinais de acumulacao de
detritos ou problemas de permeabilidade; a frequéncia da escovacao esta relacionada com a
intensidade de uso: quanto mais usado o produto, mais ele devera ser escovado.

O objetivo principal é nivelar o composto de areia e borracha e garantir a uniformidade da
superficie, prevenindo ondulacOes e achatamentos no tapete.

O produto deve ser escovado no sentido de gol & gol, o que ajudara a manter as cerdas eretas;

A partir dos 3 (trés) anos de uso, para escovagao da grama sintética devem ser utilizadas escovas
rotatdrias fixadas a parte dianteira do trator (equipamento mecanico apropriado); estas podem
rodar para frente ou sentido contrario; a velocidade nao devera exceder 5 (cinco) quilometros
por hora, sendo que mudancas bruscas devem ser evitadas. Para maior eficiéncia da escovacao,
ela dever ser realizada sobre a superficie seca. Destacamos que a limpeza devera ser realizada
logo que o campo demonstrar sinais de acumulacdo de detritos ou problemas de permeabilidade.
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2 - OrientagOes para manter o nivel de composto

2.1 - Deverao ser realizadas inspecdes em todo o campo pelo instalador de confianga /
distribuidor, de forma anual ou de acordo com a orientagao da empresa instaladora do produto /
distribuidor, a fim de assegurar que a altura do preenchimento permaneca na altura apropriada,

respeitando-se as orientagdes contidas neste manual.

Quando necessaria, a reposicdao do preenchimento devera ser feita com equipamento leve ou

manualmente;

3 - Mantendo a superficie limpa.

3.1 - Evitar permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos cortantes,
cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos), bem como a
circulagdo de bicicletas, patins, skates ou similares. Também ndo deve ser permitido, em
nenhuma hipdtese, a realizagdo de churrascos, refeicdes e a utilizacdo de tochas e produtos
pirotécnicos;

3.2 - Evitar material organico como flores, folhas agudas ou ndo, grama, erva daninha, algas e
musgos;

3.3 - Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios sobre as proibicoes;
3.4 - Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;

3.5- Evitar o uso de chuteira com travas altas;

3.6 - Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutengao realizados;
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3.7 - Nao aplicar na grama, em nenhuma hipdtese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que nao aquelas indicadas
pelo Fabricante;

3.8 - Fazer as manutencg0es periddicas e preventivas indicadas;

3.9 - Nao proceder nenhum tipo de manutencao ou reparo sem prévia consulta ao

distribuidor/vendedor.
Atencdo: A ndo observancia dos cuidados com manutencao da grama, nos termos e
condicbes aqui descritas, implicara na perda da garantia e exclusio de

responsabilidade do fabricante por ma-utilizacdo do produto.

4 - Orientacoes para Compactacao e costuras.

4.1 - A colagem deve ser checada especialmente em areas muito usadas e em casos de falhas
de abertura na emenda ou em qualquer lugar da grama sintética, devendo o usuario/consumidor
contatar a Vendedora/Distribuidora ou Instaladora para a realizacdo de imediato reparo nos
termos da garantia.

5 - Orientacoes para resfriamento e drenagem.

5.1 - Em época de verdao ou de muito calor, a superficie da grama sintética devera ser resfriada
para evitar aquecimento devido a friccdo (calor) geradas pelos movimentos dos usuarios /
jogadores ao deslizar na grama. A agua lubrificara e esfriara a superficie da grama sintética,
estabilizando o enchimento e reduzindo a sua perda.

6 - Orientacoes para Manutencio durante o inverno.

6.1 - A remocao mecanica da neve devera ser feita somente por pessoal treinado e usando

equipamentos especificos; os produtos quimicos descongelantes precisam ser usados com
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cuidado para nao prejudicar o campo e/ou jogadores e evitar acumulo de agua na grama em
qualquer época.

Agua ou umidade em excesso podem criar na grama sintética ervas daninhas, musgos e algas.

7 - Arredores do campo.

7.1 - Geralmente os jogadores fazem o menor caminho entre as instalagdes sanitarias e o campo;
se esse caminho estiver sujo, eles carregarao sujeiras em sua chuteira para o campo. Assegure-
se de que o caminho esteja limpo. Instale tapete de cairo na entrada do campo ou asfalte ao
redor do campo. Em casos de vegetacOes circunda ao campo, tente deixar uma barreira fisica ou
uma zona sem vegetacdo. Lembrando que a contaminagao, particularmente poluigao e sementes,

serdo trazidas ao campo pelo vento e passaros.

10
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PRAZO E TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL DA GRAMA

1- Do prazo de garantia contratual da grama sintética.
1.1- A grama sintética tera o prazo de 3 (trés) anos ou 5 (cinco) anos de acordo com o produto

comercializado, contra defeitos de fabricacdo, desde que utilizada apenas para pratica de jogo de
futebol, e desde que respeitadas as orientacdes e recomendagdes técnicas contidas no presente
manual, especialmente em relagdo a forma e utilizagdo dos produtos pela empresa instaladora,

e também quanto a manutencdo regular.

1.2- A garantia nao abrange os servigos de instalagido e nem defeitos decorrentes de
instalacao inadequada realizados pelo instalador / distribuidor/vendedor, desgaste
em decorréncia de sua utilizagcdo natural, agentes naturais, uso inadequado, a ndo

conservagao dos niveis de granulos de areia de silica e borracha malha n° 10, (SBR
ou EPDM), abertura de emendas de campos mal instaladas, a ndo escovagao conforme
orientacao de seu instalador / distribuidor das cerdas da grama sintética e a falta ou

manutencao inadequada do gramado.

1.3- Sao considerados defeitos de fabricagao: Alteragao produzida por radiagao ultravioleta (a
grama sintética deve manter sua tonalidade verde durante o prazo estipulado pela fabrica),
excesso de fios soltos (que possam influenciar na densidade e consequentemente na
durabilidade).

1.4- Ocorrendo alguma das hipdteses no primeiro ano de instalacdo, a grama sintética sera
substituida integralmente; apos este periodo, sera observado a proporcionalidade do tempo de
uso restante da garantia da grama sintética que sera substituida mediante a constatagao por

engenheiros e técnicos da fabricante.
1.5- Para fins da garantia, sera de inteira responsabilidade do COMPRADOR/CONSUMIDOR FINAL.

1.6 - Evitar a permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos
cortantes, cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos) a
circulacdo de bicicletas, patins ou similares, fazer churrasco, usar tochas, usar material pirotécnico

etc);

1.7- Evitar material organico como flores, folhas agudas ou nao, grama, erva daninha, algas e

musgos;

11
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1.8- Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios das proibicoes;
1.9- Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;
1.10 -Evitar o uso de chuteira com travas altas;

1.11-Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecdao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutengao realizados;

1.12-Nao aplicar na grama, em nenhuma hipdtese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que nao aquelas indicadas

pelo Fabricante;
1.13- Fazer as manutencdes periddicas e preventivas indicadas;

1.14.- Nao proceder nenhum tipo de manutencao ou reparo sem prévia consulta ao
distribuidor/vendedor. A ndao observancia das orientacoes e recomendacgdes técnicas
contidas no presente manual, especialmente quanto a instalacdo, manutengado e
cuidados da grama, nos termos e condigbes aqui descritas, implicara na perda da
garantia por culpa exclusiva do consumidor, especialmente na forma do artigo 12,
§39, inciso III, da Lei n.° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e demais
aplicagoes legais ao caso;

1.15 - O Distribuidor e/ou consumidor recebe neste ato o Termo de Garantia contratual
estabelecido pelo fabricante, cujo aceite de recebimento deste manual de orientagdes sobre
instalacdo, manutencao e garantia, em linguagem didatica, com ilustracdes, e em idioma
nacional, deve constar na nota fiscal de entrega e recebimento do produto, sobre o envio deste

manual juntamente com a grama sintética adquirida.

12
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Parabéns! Yocé acaba de adquirir um
produto de excelente quahdade, no

entanto, ¢ de exirema Importincia a
correta mstalacao de sua grama sintética, /
seguindo este guia de strucoes.

/'f//

E simples e

rapido

Sao apenas 4 etapas
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Deve ser verilicado junto ao

Manual de Garantia

@ Preparacao da Superficie

CZ) Instalacdo da grama sintética

CB) Manuntencao da grama sintética

@ Cuidados Especiais
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1 - Preparacao da superficie

CONCRETO — O piso deve ser totalmente liso e nivelado. Devido a fato da grama sintética ser

um artigo téxtil, maleavel, quaisquer imperfeigdes no piso, tal quais ranhuras, pedras, buracos,
etc., serdo “fotografados” na superficie da tela e estes pontos serdo sujeitos a um desgaste
acentuado e podem até ser rasgados. No caso do concreto ser rustico € necessario que a
equipe de colocagdo faga as corregdes necessarias para que o piso fique perfeito.
ASFALTO: Deve ser totalmente nivelado e o mais liso possivel. Pelo fato deste tipo de piso ser
mais rustico e poroso, é necessaria uma quantidade de cola maior do que no piso de concreto.
DRENAGEM: Em todos os tipos de pisos, deve observado um caimento de 1%, que podem ser
em ambos os sentidos (lado a lado, diagonal, de frente para o fundo), para efeito de drenagem.
O mais usado é do meio para as laterais.
EXECUGAO DE CONTRA PISO ASFALTICO:

e Colocacao e compactacao de camada de Bica Corrida (12 cm);

o Abertura de valas de drenagem nas laterais da quadra com 30 cm de largura, caimento

1% concretados os fundos, manta bidim e pedra 02;

o Compactacado do rolo vibratério liso;

e Colocagao e compactagao de camada de pedrisco limpo (03 cm);

o Compactacado do rolo vibratério liso;

o Aplicacdo de emulsdo RR2C;

o Compactagao final.

16
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2 — Instalacao da grama sintética.

Modelo de planejamento de Instalacao

Obra: Campo de 25x40= 1000 m2 Previsdo: até 7 dias uteis, salvo dias de chuva
Produto: Grama sintética 50 mm Em caso de duvida, o instalador deve consultado.
Dias Execugao

o Abertura e alinhamento (refilo) dos rolos de grama sintética.

o Demarcacao das linhas para futebol society.

o Colagem das unides dos rolos e linhas demarcatdrias com type de 30
cm largura com adesivo PU bi componente.

o Conferencia da colagem e retirada dos baldes de cola PU e sobras de
materiais.

o Escovagdo da grama sintética para levantamento dos fios para perfeita
penetracdo da areia 40/45 (22kg/m2)seca e peneirada.

o Colocagao de borracha granulada malha n° 10 (8 kg/m2).
o Escovagdo manual do gramado para regularizacdao do nivel de areia e
borracha para o devido preenchimento sobrando 10 mm de fios

expostos.

o Remogado de sobras de materiais e limpeza geral.
o Vistoria / Check-list total da obra em companhia de um responsavel

para a entrega dos servigos.

17
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3 — Manutencao da grama sintética.

Alinhamento para gramado esportivo/decorativo

Alguns processos deverdao ser realizados com regularidade nos campos 0s quais a grama

sintética foi instalada. Esses procedimentos basicos asseguram que o seu campo se mantenha
em Gtimas condigdes e que a sua vida Util se prolongue.

ESCOVACAO: Rejuvenesce a deformacao das fibras e nivela a camada superior do recheio.
VENTILACAO: Minimiza o risco de sofrer compactacdes leves ao penetrar e remover o recheio.
LIMPEZA: Evita que as fibras se deformem e assegura que o recheio se solte.

VARREDURA: Assegura que o gramado ndo se suje com materiais que contaminem o recheio.
INSPECAO DAS LINHAS DE DEMARCACAO E JUNCOES: No caso remoto das linhas de
demarcacdo ou as jungdes se abrirem, € muito importante avisar ao servigo de pds-venda de
seu instalador imediatamente. O material organico deve ser removido da superficie om um
soprador. Uma escova devera ser usada para aparar a superficie dos fios. Nos casos em que
as substancias pegajosas tenham sido derramadas, recomenda-se remové-las com agua,

usando uma mangueira e escova macia.

18
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ACRESCIMO DA CAMADA SUPERIOR: Em &reas de alto transito, é possivel que seja necessario

acrescentar borracha granulada na camada superior do recheio.

Fumar
Consumir gomas de mascar

Usar chuteiras de travas

Circular com bicicletas, patins ou similares,
O que nao € Fazer churrascos/ usar tochas/ usar material pirotécnico

permitido fazer Dar qualquer uso diferente do especifico para a pratica de
dentro do campo: esportes.

19
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4- Cuidados especiais

S
©
@
A

Nao é permitido o uso de alvejantes, inclusive a base
de cloro e demais produtos quimicos abrasivos.
Recomenda-se o uso de agua e sabao neutro, apenas.

A lavagem do gramado deve ser feita de modo nao
abrasivo, utilizando vassoura macia ou mangueira
domeéstica de baixa pressao.

Apos a lavagem, certificar-se de que o enxague foi
suficiente para que nao haja residuos do produto de
limpeza. Secar na horizontal sem torcer. Manter as
cerdas levantadas, garantindo maior durabilidade em
seu campo.

E muito importante a correta instalacio de seu
gramado e sua manutencao conforme este
guia de instalacao, sob pena de perda da
garantia do mesmo.

20
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EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO

TS QUADRAS SOCIETY

www.tsquadras.com.br
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1.0 — APRESENTACAO

O presente relatdrio trata das atividades desenvolvidas e das solugdes propostas pela
Prefeitura Municipal de Assuncao para elaboracao do projeto basico de engenharia
da Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228
no Municipio de Assuncao, com a Implantacdao de Grama sintética esportiva para futebol em
polietileno, através de Transferéncia Especial Federal — Plano de Agdo: 09032026-
096555/2026 - Ministério da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos/Ministério do

Esporte e a Prefeitura Municipal de Assungao-PB.

2.0 -—ESCOPO DO PROJETO

O projeto contempla a implantacdo de grama sintética esportiva para futebol em
polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo
de pneu mais areia para amortecimento, demarcacao em grama sintética na cor branca,
protecao UV e garantia de 5 anos.

A area de implantagdo para este convénio é de 2.205,00 m2, com largura de 65,00m
e comprimento de 33,92 m. Devera ser obedecida, para o contrato de execucao, tao-
somente a area fornecida acima. Alteragdes de quantitativos, e consequentes medigoes, so
deverao ocorrer com a autorizacao da Fiscalizagao.

a Prefeitura Municipal de Assuncao-PB.

3.0 - APENDICES E ANEXOS

Fazendo parte deste memorial, sdao apresentados 03 (trés) apéndices e 01 (um)
anexo, conforme discriminado abaixo:
APENDICE 1: Registro Fotografico
APENDICE 2:
- Composicao do BDI

- Planilha orcamentaria com fontes ADNEY JOSE

- DUARTE DE Aot omm s
= COIT]pOSIgoeS de CUStOS SOUZA:798029 Dados: 2026.08.30 19:19:26 -0300"
- Cronograma fisico-financeiro 74404

APENDICE 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa

ANEXO 1: EspecificacOes de servigos (referéncia: TS Quadras Society)
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APENDICE 1 — Registro Fotografico




. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO -PB
'] " Rua Tereza Balduino da Nébrega, s/n, Centro, Assuncdo - PB
E-mail: gabinete@assuncao.pb.gov.br

'l.. @ +55 83 3466-1143

REGISTRO FOTOGRAFICO

ADNEY JOSE Assinado de forma digital
DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404

SOUZA:798029744 pados: 2026.08.30
04 19:19:55 -03'00"
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APENDICE 2:

Composi¢cdo do BDI

Planilha orcamentdaria com fontes
Composicoes de custos

Cronograma fisico-financeiro




ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de
Assuncédo, com a Implantacdo de Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através de
Transferéncia Especial Federal — Plano de Agéo: 09032026-096555/2026 - Ministério da Gestao e da
Inovagcéo em Servigcos Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assung¢ao-PB.

DETALHAMENTO DO BDI
ITEM DISCRIMINACAO %
AC Administragao Central 3,80
SG Seguros e Garantias 0,32
R Risco 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02
L Lucro Bruto 4,60
| Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50
FORMULA BDI = ((1+(AC/100+SG/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-1/100)-1 23,04%

ADNEY JOSE Assinado de forma digital

DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404

SOUZA:7980297 pados: 2026.08.30
4404 19:20:19-03'00"




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assungé&o, com a Implantacéo de DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através de Transferéncia Especial Federal — Plano de Acéo: 09032026-096555/2026 - 7
_ Ministério da Gestéo e da Inovacio em Servicos Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB. FONTE VERSAO - HORA " MES
DESCRICAO: |Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu| SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47.48%
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor branca, prote¢do UV e garantia de 5 anos.
LOCAL: Assuncéo - PB
CLIENTE: PM Assunc¢éo
. - VALOR UNITARIO R$ PRECO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD ¢
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
C4849 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO) SEINFRA M2 2.205,00 R$ 169,73 R$ 208,84 R$ 374.254,65 R$ 460.492,20

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 86.237,55
R$ 374.254,65
R$ 460.492,20

ADNEY JOSE Assinado de forma digital

DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404

SOUZA:7980297440 p.qgos: 2026.08.30

4 19:20:38 -03'00"
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através de
Transferéncia Especial Federal — Plano de Acéo: 09032026~
096555/2026 - Ministério da Gestéo e da Inovacéo em Servigos
Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.

DATA : 09/07/2026

028.1 COM DESONERAGAO

DESCRICAO:

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL:

Assuncéo - PB

CLIENTE:

PM Assungéao

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM

(FORNECIMENTO E COLOCACAO) (M2)

L € QTD
Area L*C 65,00000000]  33,92308000 2.205,00
2.205,00

Observagges: TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.205,00

L - largura C - comprimento.

ADNEY JOSE Assinado de forma
digital por ADNEY JOSE

DUARTE DE DUARTE DE
SOUZA:7980297 SOUZA:79802974404

Dados: 2026.08.30
4404 19:20:59 -03'00"
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através de
Transferéncia Especial Federal — Plano de Acéo: 09032026~
096555/2026 - Ministério da Gestéo e da Inovacéo em Servigos
Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.

DATA : 09/07/2026

BDI : 23,04%

DESCRICAO:

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL:

Assuncéo - PB

CLIENTE:

PM Assungéao

FONTE
SEINFRA

VERSAO

HORA

028.1 COM DESONERAGAO 84,44%

MES

47,48%

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E

COLOCACAO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
19149 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 169,7300 R$ 169,7300
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU
MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAQAO EM
GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEQ/:\O uUv E
GARANTIA DE 5 ANOS
TOTAL Material: R$ 169,7300
VALOR: 169,73

ADNEY JOSE Assinado de forma

digital por ADNEY JOSE

DUARTE DE DUARTE DE

SOUZA:798029 SOUZA:79802974404

Dados: 2026.08.30
74404 19:21:22 -03'00"
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DATA : 09/07/2026
VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO

BDI : 23,04%
HORA MES

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através de
Transferéncia Especial Federal — Plano de Acéo: 09032026~
096555/2026 - Ministério da Gestéo e da Inovacéo em Servigos
Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.

OBRA:

FONTE

SEINFRA 84,44% 47,48%

DESCRICAO: Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor

branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL: Assungéo - PB

CLIENTE: PM Assungéao

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %

POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
(FORNECIMENTO E COLOCACAO)

R$ 460.492,20

R$ 161.172,27

R$ 161.172,27

R$ 138.147,66

R$ 460.492,20

R$ 161.172,27

R$ 161.172,27

R$ 138.147,66

R$ 460.492,20

R$ 161.172,27

R$ 322.344,54

R$ 460.492,20

R$ 460.492,20

Assinado de forma

ADNEY JOSE digital por ADNEY JOSE
DUARTEDE  puate bt

SOUZA:7980297 SOUZA:79802974404
Dados: 2026.08.30
4404

19:21:49 -03'00'

Pagina: 1
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ANEXO 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa
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OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade
localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo,
com a Implantacao de Grama sintética esportiva para futebol
em polietileno, através do Convénio n.° 984469/2025 firmado
com o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de
Assuncao-PB.
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ANEXO 1: Especificacdes de servicos (referéncia: TS Quadras Society)
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Apresentacao

A TS Quadras Society elaborou este breve manual no intuito de garantir a qualidade
e duragdao de seus produtos e orientar os distribuidores e consumidores finais sobre a
importancia e necessidade de manter a correta utilizagdo dos produtos de decoragdo
(tapetes etc....), bem como da grama sintética utilizada em campos de futebol,
principalmente a importancia por razles estéticas, seguranga, desempenho do jogo e
durabilidade.

Certamente que um bom campo motiva os participantes a utiliza-lo, com alegria e
prazer, 0 que ndo ocorrera com um campo de baixa qualidade, sujo e sem manutencao.

Para tirar o maximo de proveito dos produtos TS Quadras, especialmente da grama
sintética em campos de futebol e estender o tempo de vida da grama, é imprescindivel a
manutencdo da mesma de acordo com a frequéncia de jogos, que deve ser verificada
junto ao seu instalador. Isto ira resultar em muitos anos de lazer derivados da utilizagdo
do produto.

A auséncia de manutencdo do gramado reduzira a durabilidade do produto,
comprometendo o investimento feito. Além disso, referida omissdo pode causar também
danos e lesdes aos jogadores, dificultar a rolagem da bola, a corrida em superficie dura
e prejudicar a aderéncia a superficie.

Assim sendo, ressaltamos que a grama sintética ndo é livre de manutencao, sendo

esta imprescindivel para a sobrevida do produto por muitos anos.

= (QUADRAS SOCIETY
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ORIENTACOES GERAIS PARA INSTALACAO DE GRAMADO SINTETICO

O presente manual contém nossas Orientagdes Gerais para instalacdo da grama sintética
em campos para pratica de esportes (futebol como exemplo). O cumprimento das
corretas orientagdes para a instalagdao, com a utilizagcdao de produtos adequados e nas
quantidades certas, é que garantem a durabilidade do gramado, sendo imprescindivel
ainda a manutengdo periddica do produto pelo proprietario do campo ou por empresa
contratada para esta finalidade.

1 - Orientacdes para a Execucao de terraplanagem.
1.2 - Servigos de terraplanagem e compactagdao do terreno com caimento de 1% no

sentido longitudinal para as laterais do campo;

1.3 — Execucdo de contra piso padrao asfaltico ou de acordo com a necessidade de
consumidor;

1.4 - Assentamento de blocos em todo o Perimetro da quadra (10cm enterrado € 10cm
exposto);

1.5 - Abertura de vala de drenagem lateral: concretar os fundos, colocagao de manta
BIDIM (Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster o que confere ao produto propriedades
hidraulicas, mecanicas e de durabilidade para poder desempenhar as devidas fungdes de
separacao, filtragdo, protegcdo, drenagem e de reforgo nas inumeras aplicagdes de obras
de engenharia civil, facilmente encontrado nas casas de material para construcdo.);

1.6 - Colocagao de camada de Pedra 02 na drenagem lateral (12m3 / 1000m2);

1.7 - Colocacao e compactacdao de camada de Bica Corrida em 10 cm de altura. (Bica
corrida é muito utilizada na sua aplicacdo em camadas de sub-base e base de pavimentos
flexiveis e pavimentos rigidos. Esse tipo de material apresenta um alto suporte de
resisténcia, que o torna ideal e apropriado para camadas intermediarias e ou de
rolamento para os diversos tipos de pavimentagao. E a base para pavimentacdo da area
onde ira receber a grama);

1.8 - Compactagao com rolo compactador liso (700kgs);

1.9 - Colocagao e compactagao de camada de Pedrisco Limpo (20m3);

1.10 - Compactacao com rolo compactador liso (700ks);

1.11 - Aplicacdo de emulsdo asfaltica RR-2C (1 litro / m2);

1.12 - Compactagao final.

= QUADRAS SOCIETY
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2 - Posicao adequada da grama.
2.1 - Posigdo da fibra levantada, procedimento correto com areia silica e borracha.

— < Dedh ¥ K -

2.3 - A quantidade de areia silica é determinante para manter a grama levantada, a qual

devera ficar entre 15-25mm.

Borracha Granulada malha n® 10
Nio raspa de borracha

Areia Silica seca e peneirada de
granulometria 30/35 ou 40/45

2.4 - A posicao errada da fibra, em razao de equivocada forma de colocagao da areia e
borracha, sem o correto levantamento das cerdas, prejudicara significativamente a
utilizagdo do gramado; também havera danos quando a grama ndo for devidamente
penteada; a areia e borracha irregulares, causam a ocorréncia de cisalhamento
(Fenémeno de deformacdo no qual os fios da grama estdo sujeitos quando as forgas de

atrito juntamente da areia, borracha e 0 jogo causam quando esses materiais de

T= QUADRAS SOCIETY
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preenchimento estdo em quantidades e maneira irregulares / Forca cortante causado
através da forca de atrito da fibra sintética com a chuteira do jogador apds amassamento
das fibras).

2.5 - A utilizagdo inadequada da areia e da borracha cria um ataque excessivo da fibra,
causando a ruptura da mesma na prépria base primaria, podendo criar uma forga lisante

na fibra, resultando na redugdo da vida util da quadra sintética.

3 - Orientacao para utilizacdao adequada da areia e borracha.
3.1 - A grama sintética tera garantia desde que atendidos os procedimentos

adotados pela fabricante através do seguinte padrao de instalacdo:

Altura Da Grama Areia 40/45 Borracha Malha N°10
40 mm 18 — 20 kg/m?2 06 a 08 kg/m?2
50 mm 22kg/m?2 8 a10 kg/m?2
60 mm 25 g/m?2 12 a 15 kg/m?2

4 - Nota fiscal na instalacao do produto.
4.1 - E indispensavel a apresentacdo da Nota Fiscal (NF) da areia e borracha assim que

for iniciada a instalagdo do campo.
4.2 — Altura da borracha deve ser entre 20 e 30mm

4.3 - Deve ser utilizada somente areia silica de 40/45 (peneirada).

MANUTENCI\O REGULAR

Este manual também orienta e ressalta a importancia da manutencdo, a qual, precisa ser
seguida cuidadosamente, respeitando-se as recomendacdes de seu instalador /
distribuidor. A regular e correta manutengdo, certamente, evitara a ocorréncia de danos

e resultara na durabilidade do produto.
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1-OrientacgoOes para Limpeza e Escovagao da superficie.

1.1 - A limpeza devera ser realizada logo que o campo demonstrar sinais de acumulacao de
detritos ou problemas de permeabilidade; a frequéncia da escovacao esta relacionada com a
intensidade de uso: quanto mais usado o produto, mais ele devera ser escovado.

O objetivo principal é nivelar o composto de areia e borracha e garantir a uniformidade da
superficie, prevenindo ondulacOes e achatamentos no tapete.

O produto deve ser escovado no sentido de gol & gol, o que ajudara a manter as cerdas eretas;

A partir dos 3 (trés) anos de uso, para escovagao da grama sintética devem ser utilizadas escovas
rotatdrias fixadas a parte dianteira do trator (equipamento mecanico apropriado); estas podem
rodar para frente ou sentido contrario; a velocidade nao devera exceder 5 (cinco) quilometros
por hora, sendo que mudancas bruscas devem ser evitadas. Para maior eficiéncia da escovacao,
ela dever ser realizada sobre a superficie seca. Destacamos que a limpeza devera ser realizada
logo que o campo demonstrar sinais de acumulacdo de detritos ou problemas de permeabilidade.
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2 - OrientagOes para manter o nivel de composto

2.1 - Deverao ser realizadas inspecdes em todo o campo pelo instalador de confianga /
distribuidor, de forma anual ou de acordo com a orientagao da empresa instaladora do produto /
distribuidor, a fim de assegurar que a altura do preenchimento permaneca na altura apropriada,

respeitando-se as orientagdes contidas neste manual.

Quando necessaria, a reposicdao do preenchimento devera ser feita com equipamento leve ou

manualmente;

3 - Mantendo a superficie limpa.

3.1 - Evitar permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos cortantes,
cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos), bem como a
circulagdo de bicicletas, patins, skates ou similares. Também ndo deve ser permitido, em
nenhuma hipdtese, a realizagdo de churrascos, refeicdes e a utilizacdo de tochas e produtos
pirotécnicos;

3.2 - Evitar material organico como flores, folhas agudas ou ndo, grama, erva daninha, algas e
musgos;

3.3 - Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios sobre as proibicoes;
3.4 - Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;

3.5- Evitar o uso de chuteira com travas altas;

3.6 - Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutengao realizados;
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3.7 - Nao aplicar na grama, em nenhuma hipdtese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que nao aquelas indicadas
pelo Fabricante;

3.8 - Fazer as manutencg0es periddicas e preventivas indicadas;

3.9 - Nao proceder nenhum tipo de manutencao ou reparo sem prévia consulta ao

distribuidor/vendedor.
Atencdo: A ndo observancia dos cuidados com manutencao da grama, nos termos e
condicbes aqui descritas, implicara na perda da garantia e exclusio de

responsabilidade do fabricante por ma-utilizacdo do produto.

4 - Orientacoes para Compactacao e costuras.

4.1 - A colagem deve ser checada especialmente em areas muito usadas e em casos de falhas
de abertura na emenda ou em qualquer lugar da grama sintética, devendo o usuario/consumidor
contatar a Vendedora/Distribuidora ou Instaladora para a realizacdo de imediato reparo nos
termos da garantia.

5 - Orientacoes para resfriamento e drenagem.

5.1 - Em época de verdao ou de muito calor, a superficie da grama sintética devera ser resfriada
para evitar aquecimento devido a friccdo (calor) geradas pelos movimentos dos usuarios /
jogadores ao deslizar na grama. A agua lubrificara e esfriara a superficie da grama sintética,
estabilizando o enchimento e reduzindo a sua perda.

6 - Orientacoes para Manutencio durante o inverno.

6.1 - A remocao mecanica da neve devera ser feita somente por pessoal treinado e usando

equipamentos especificos; os produtos quimicos descongelantes precisam ser usados com
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cuidado para nao prejudicar o campo e/ou jogadores e evitar acumulo de agua na grama em
qualquer época.

Agua ou umidade em excesso podem criar na grama sintética ervas daninhas, musgos e algas.

7 - Arredores do campo.

7.1 - Geralmente os jogadores fazem o menor caminho entre as instalagdes sanitarias e o campo;
se esse caminho estiver sujo, eles carregarao sujeiras em sua chuteira para o campo. Assegure-
se de que o caminho esteja limpo. Instale tapete de cairo na entrada do campo ou asfalte ao
redor do campo. Em casos de vegetacOes circunda ao campo, tente deixar uma barreira fisica ou
uma zona sem vegetacdo. Lembrando que a contaminagao, particularmente poluigao e sementes,

serdo trazidas ao campo pelo vento e passaros.

10

T= QUADRAS SOCIETY




www.tsquadras.com.br

PRAZO E TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL DA GRAMA

1- Do prazo de garantia contratual da grama sintética.
1.1- A grama sintética tera o prazo de 3 (trés) anos ou 5 (cinco) anos de acordo com o produto

comercializado, contra defeitos de fabricacdo, desde que utilizada apenas para pratica de jogo de
futebol, e desde que respeitadas as orientacdes e recomendagdes técnicas contidas no presente
manual, especialmente em relagdo a forma e utilizagdo dos produtos pela empresa instaladora,

e também quanto a manutencdo regular.

1.2- A garantia nao abrange os servigos de instalagido e nem defeitos decorrentes de
instalacao inadequada realizados pelo instalador / distribuidor/vendedor, desgaste
em decorréncia de sua utilizagcdo natural, agentes naturais, uso inadequado, a ndo

conservagao dos niveis de granulos de areia de silica e borracha malha n° 10, (SBR
ou EPDM), abertura de emendas de campos mal instaladas, a ndo escovagao conforme
orientacao de seu instalador / distribuidor das cerdas da grama sintética e a falta ou

manutencao inadequada do gramado.

1.3- Sao considerados defeitos de fabricagao: Alteragao produzida por radiagao ultravioleta (a
grama sintética deve manter sua tonalidade verde durante o prazo estipulado pela fabrica),
excesso de fios soltos (que possam influenciar na densidade e consequentemente na
durabilidade).

1.4- Ocorrendo alguma das hipdteses no primeiro ano de instalacdo, a grama sintética sera
substituida integralmente; apos este periodo, sera observado a proporcionalidade do tempo de
uso restante da garantia da grama sintética que sera substituida mediante a constatagao por

engenheiros e técnicos da fabricante.
1.5- Para fins da garantia, sera de inteira responsabilidade do COMPRADOR/CONSUMIDOR FINAL.

1.6 - Evitar a permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos
cortantes, cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos) a
circulacdo de bicicletas, patins ou similares, fazer churrasco, usar tochas, usar material pirotécnico

etc);

1.7- Evitar material organico como flores, folhas agudas ou nao, grama, erva daninha, algas e

musgos;

11
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1.8- Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios das proibicoes;
1.9- Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;
1.10 -Evitar o uso de chuteira com travas altas;

1.11-Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecdao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutengao realizados;

1.12-Nao aplicar na grama, em nenhuma hipdtese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que nao aquelas indicadas

pelo Fabricante;
1.13- Fazer as manutencdes periddicas e preventivas indicadas;

1.14.- Nao proceder nenhum tipo de manutencao ou reparo sem prévia consulta ao
distribuidor/vendedor. A ndao observancia das orientacoes e recomendacgdes técnicas
contidas no presente manual, especialmente quanto a instalacdo, manutengado e
cuidados da grama, nos termos e condigbes aqui descritas, implicara na perda da
garantia por culpa exclusiva do consumidor, especialmente na forma do artigo 12,
§39, inciso III, da Lei n.° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e demais
aplicagoes legais ao caso;

1.15 - O Distribuidor e/ou consumidor recebe neste ato o Termo de Garantia contratual
estabelecido pelo fabricante, cujo aceite de recebimento deste manual de orientagdes sobre
instalacdo, manutencao e garantia, em linguagem didatica, com ilustracdes, e em idioma
nacional, deve constar na nota fiscal de entrega e recebimento do produto, sobre o envio deste

manual juntamente com a grama sintética adquirida.

12
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Parabéns! Yocé acaba de adquirir um
produto de excelente quahdade, no

entanto, ¢ de exirema Importincia a
correta mstalacao de sua grama sintética, /
seguindo este guia de strucoes.

/'f//

E simples e

rapido

Sao apenas 4 etapas
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Manual de Garantia

@ Preparacao da Superficie

CZ) Instalacdo da grama sintética

CB) Manuntencao da grama sintética

@ Cuidados Especiais
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1 - Preparacao da superficie

CONCRETO — O piso deve ser totalmente liso e nivelado. Devido a fato da grama sintética ser

um artigo téxtil, maleavel, quaisquer imperfeigdes no piso, tal quais ranhuras, pedras, buracos,
etc., serdo “fotografados” na superficie da tela e estes pontos serdo sujeitos a um desgaste
acentuado e podem até ser rasgados. No caso do concreto ser rustico € necessario que a
equipe de colocagdo faga as corregdes necessarias para que o piso fique perfeito.
ASFALTO: Deve ser totalmente nivelado e o mais liso possivel. Pelo fato deste tipo de piso ser
mais rustico e poroso, é necessaria uma quantidade de cola maior do que no piso de concreto.
DRENAGEM: Em todos os tipos de pisos, deve observado um caimento de 1%, que podem ser
em ambos os sentidos (lado a lado, diagonal, de frente para o fundo), para efeito de drenagem.
O mais usado é do meio para as laterais.
EXECUGAO DE CONTRA PISO ASFALTICO:

e Colocacao e compactacao de camada de Bica Corrida (12 cm);

o Abertura de valas de drenagem nas laterais da quadra com 30 cm de largura, caimento

1% concretados os fundos, manta bidim e pedra 02;

o Compactacado do rolo vibratério liso;

e Colocagao e compactagao de camada de pedrisco limpo (03 cm);

o Compactacado do rolo vibratério liso;

o Aplicacdo de emulsdo RR2C;

o Compactagao final.

16
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2 — Instalacao da grama sintética.

Modelo de planejamento de Instalacao

Obra: Campo de 25x40= 1000 m2 Previsdo: até 7 dias uteis, salvo dias de chuva
Produto: Grama sintética 50 mm Em caso de duvida, o instalador deve consultado.
Dias Execugao

o Abertura e alinhamento (refilo) dos rolos de grama sintética.

o Demarcacao das linhas para futebol society.

o Colagem das unides dos rolos e linhas demarcatdrias com type de 30
cm largura com adesivo PU bi componente.

o Conferencia da colagem e retirada dos baldes de cola PU e sobras de
materiais.

o Escovagdo da grama sintética para levantamento dos fios para perfeita
penetracdo da areia 40/45 (22kg/m2)seca e peneirada.

o Colocagao de borracha granulada malha n° 10 (8 kg/m2).
o Escovagdo manual do gramado para regularizacdao do nivel de areia e
borracha para o devido preenchimento sobrando 10 mm de fios

expostos.

o Remogado de sobras de materiais e limpeza geral.
o Vistoria / Check-list total da obra em companhia de um responsavel

para a entrega dos servigos.

17
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3 — Manutencao da grama sintética.

Alinhamento para gramado esportivo/decorativo

Alguns processos deverdao ser realizados com regularidade nos campos 0s quais a grama

sintética foi instalada. Esses procedimentos basicos asseguram que o seu campo se mantenha
em Gtimas condigdes e que a sua vida Util se prolongue.

ESCOVACAO: Rejuvenesce a deformacao das fibras e nivela a camada superior do recheio.
VENTILACAO: Minimiza o risco de sofrer compactacdes leves ao penetrar e remover o recheio.
LIMPEZA: Evita que as fibras se deformem e assegura que o recheio se solte.

VARREDURA: Assegura que o gramado ndo se suje com materiais que contaminem o recheio.
INSPECAO DAS LINHAS DE DEMARCACAO E JUNCOES: No caso remoto das linhas de
demarcacdo ou as jungdes se abrirem, € muito importante avisar ao servigo de pds-venda de
seu instalador imediatamente. O material organico deve ser removido da superficie om um
soprador. Uma escova devera ser usada para aparar a superficie dos fios. Nos casos em que
as substancias pegajosas tenham sido derramadas, recomenda-se remové-las com agua,

usando uma mangueira e escova macia.

18
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ACRESCIMO DA CAMADA SUPERIOR: Em &reas de alto transito, é possivel que seja necessario

acrescentar borracha granulada na camada superior do recheio.

Fumar
Consumir gomas de mascar

Usar chuteiras de travas

Circular com bicicletas, patins ou similares,
O que nao € Fazer churrascos/ usar tochas/ usar material pirotécnico

permitido fazer Dar qualquer uso diferente do especifico para a pratica de
dentro do campo: esportes.

19
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4- Cuidados especiais

S
©
@
A

Nao é permitido o uso de alvejantes, inclusive a base
de cloro e demais produtos quimicos abrasivos.
Recomenda-se o uso de agua e sabao neutro, apenas.

A lavagem do gramado deve ser feita de modo nao
abrasivo, utilizando vassoura macia ou mangueira
domeéstica de baixa pressao.

Apos a lavagem, certificar-se de que o enxague foi
suficiente para que nao haja residuos do produto de
limpeza. Secar na horizontal sem torcer. Manter as
cerdas levantadas, garantindo maior durabilidade em
seu campo.

E muito importante a correta instalacio de seu
gramado e sua manutencao conforme este
guia de instalacao, sob pena de perda da
garantia do mesmo.

20
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EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO

TS QUADRAS SOCIETY

www.tsquadras.com.br
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1.0 — APRESENTACAO

O presente relatdrio trata das atividades desenvolvidas e das solugdes propostas pela
Prefeitura Municipal de Assuncao para elaboracao do projeto basico de engenharia
da Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade, localizado as Margens da PB-
228, no Municipio de Assuncao, com a Implantacao de Grama sintética esportiva para
futebol em polietileno, através do Convénio n.° 984469/2025 firmado entre o Ministério do

Esporte e a Prefeitura Municipal de Assungao-PB.

2.0 -—ESCOPO DO PROJETO

O projeto contempla a implantagdo de grama sintética esportiva para futebol em
polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo
de pneu mais areia para amortecimento, demarcagao em grama sintética na cor branca,
protecao UV e garantia de 5 anos.

A area de implantacao para este convénio é de 2.145,00 m2, com largura de 65,00m
e comprimento de 33,00 m. Devera ser obedecida, para o contrato de execucdo, tao-
somente a area fornecida acima. Alteragdes de quantitativos, e consequentes medicoes, so
deverao ocorrer com a autorizagao da Fiscalizacao.

a Prefeitura Municipal de Assuncao-PB.

3.0 - APENDICES E ANEXOS

Fazendo parte deste memorial, sdo apresentados 03 (trés) apéndices e 01 (um)
anexo, conforme discriminado abaixo:
APENDICE 1: Registro Fotografico
APENDICE 2:
- Composicao do BDI
- Planilha orcamentaria com fontes
- Composicoes de custos
- Cronograma fisico-financeiro
APENDICE 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa
ANEXO 1: EspecificacOes de servicos (referéncia: TS Quadras Society)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO -PB
Rua Tereza Balduino da Nébrega, s/n, Centro, Assuncdo - PB
E-mail: gabinete@assuncao.pb.gov.br

@ +55 83 3466-1143
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ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNGAO
OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de
Assungéao, com a Implantagédo de Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através do Convénio
n.° 984469/2025 firmado com o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assungao-PB

DETALHAMENTO DO BDI
ITEM DISCRIMINACAO %
AC Administragao Central 3,80
SG Seguros e Garantias 0,32
R Risco 0,50
DF Despesas Financeiras 1,02
L Lucro Bruto 4,60
| Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50
FORMULA BDI = ((1+(AC/100+SG/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-1/100)-1 23,04%

ADNEY JOSE Assinado de forma
digital por ADNEY

DUARTE DE  osE DUARTE DE

SOUZA:79802 SOUZA:79802974404
Dados: 2026.07.09

974404 16:11:54 -03'00'




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assungé&o, com a Implantacéo de DATA :
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através do Convénio n.° 984469/2025 firmado com o Ministério do Esporte e a

Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.

DESCRICAO: |Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu| SEINFRA
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor branca, prote¢do UV e garantia de 5 anos.

09/07/2026 BDI : 23,04%
FONTE VERSAO HORA  MES
028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%

LOCAL: Assuncéo - PB
CLIENTE: PM Assunc¢éo
) - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
C4849 50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO) SEINFRA M2 2.145,00 R$ 169,73 R$ 208,84 R$ 364.070,85 R$ 447.961,80
VALOR BDI TOTAL: R$ 83.890,95
VALOR ORCAMENTO: R$ 364.070,85
VALOR TOTAL: R$ 447.961,80

ADNEY JOSE
DUARTE DE
SOUZA:7980297
4404

Assinado de forma
digital por ADNEY JOSE
DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2026.07.09
16:13:52 -03'00'
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Margens_da’ PB-228 no Municipio de Assungéo, com a Implgnta(;ao de FONTE VERSAO HORA VES
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através do -
Convénio n.° 984469/2025 firmado com o Ministério do Esporte e a SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

Prefeitura Municipal de Assungao-PB.

DESCRIGAO: Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.

LOCAL: Assuncéo - PB

CLIENTE: PM Assungao

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM

(FORNECIMENTO E COLOCACAO) (M2

L € QTD
Area L*C 65,00000000]  33,00000000 2.145,00
2.145,00

Observagges: TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.145,00

L - largura C - comprimento.

ADNEY JOSE

DUARTE DE

Assinado de forma
digital por ADNEY JOSE
DUARTE DE

SOUZA:798029 SOUZA:79802974404

74404

Dados: 2026.07.09
16:13:07 -03'00'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através do
Convénio n.° 984469/2025 firmado com o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Assungao-PB.

DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%

DESCRIGAO:

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, prote¢ao UV e garantia de 5 anos.

LOCAL:

Assuncéo - PB

CLIENTE:

PM Assungao

FONTE
SEINFRA

VERSAO HORA MES
028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

1. C4849 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
19149 GRAMA  SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 169,7300 R$ 169,7300
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU
MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM
GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV E
GARANTIA DE 5 ANOS
TOTAL Material: R$ 169,7300
. .. VALOR:
ADNEY JOSE Assinado de forma digital © 169,73
DUARTE DE por ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404

SOUZA:7980297440 pados: 2026.07.09

4

16:14:25 -03'00'

Pagina: 1




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de FONTE VERSAO HORA MES
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através do -
Convénio n.° 984469/2025 firmado com o Ministério do Esporte e a SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
Prefeitura Municipal de Assungao-PB.
DESCRIGAO: Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima
de 50mm, incluso fornecimento e montagem, frete, granulo de pneu
mais areia para amortecimento, demarcagdo em grama sintética na cor
branca, protecéo UV e garantia de 5 anos.
LOCAL: Assuncéo - PB
CLIENTE: PM Assungao
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM R$ 447.961,80
(FORNECIMENTO E COLOCACAO) R$ 156.786,63| R$ 156.786,63| R$ 134.388,54| R$ 447.961,80
RS 447.961.80 R$ 156.786,63| R$ 156.786,63 | R$ 134.388,54 RS 447.961.80
' """ |R$ 156.786,63 | R$ 313.573,26| R$ 447.961,80 R

Assinado de forma

ADNEY JOSE digital por ADNEY JOSE
DUARTEDE puaRieDe

SOUZA:7980297 SOUZA:79802974404
Dados: 2026.07.09
4404

16:14:57 -03'00'
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ANEXO 3: Mapa de localizagdo e Planta baixa
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OBRA:

Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade
localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assuncgéo,
com a Implantagdo de Grama sintética esportiva para futebol
em polietileno, através do Convénio n.° 984469/2025 firmado
com o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de
Assuncao-PB.
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ANEXO 1: Especificacdes de servicos (referéncia: TS Quadras Society)
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Apresentacao

A TS Quadras Society elaborou este breve manual no intuito de garantir a qualidade
e duracao de seus produtos e orientar os distribuidores e consumidores finais sobre a
importancia e necessidade de manter a correta utilizagdo dos produtos de decoracao
(tapetes etc....), bem como da grama sintética utilizada em campos de futebol,
principalmente a importancia por razoes estéticas, seguranca, desempenho do jogo e
durabilidade.

Certamente que um bom campo motiva os participantes a utiliza-lo, com alegria e
prazer, o que ndo ocorrera com um campo de baixa qualidade, sujo e sem manutencao.

Para tirar o maximo de proveito dos produtos TS Quadras, especialmente da grama
sintética em campos de futebol e estender o tempo de vida da grama, é imprescindivel a
manutencdo da mesma de acordo com a frequéncia de jogos, que deve ser verificada
junto ao seu instalador. Isto ira resultar em muitos anos de lazer derivados da utilizacao
do produto.

A auséncia de manutencao do gramado reduzira a durabilidade do produto,
comprometendo o investimento feito. Além disso, referida omissao pode causar também
danos e lesdes aos jogadores, dificultar a rolagem da bola, a corrida em superficie dura
e prejudicar a aderéncia a superficie.

Assim sendo, ressaltamos que a grama sintética nao é livre de manutengdo, sendo

esta imprescindivel para a sobrevida do produto por muitos anos.

= (QUADRAS SOCIETY
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ORIENTACOES GERAIS PARA INSTALACAO DE GRAMADO SINTETICO

O presente manual contém nossas OrientacOes Gerais para instalacao da grama sintética
em campos para pratica de esportes (futebol como exemplo). O cumprimento das
corretas orientacOes para a instalacao, com a utilizacao de produtos adequados e nas
quantidades certas, é que garantem a durabilidade do gramado, sendo imprescindivel
ainda a manutencao periddica do produto pelo proprietario do campo ou por empresa
contratada para esta finalidade.

1 - Orientacoes para a Execucao de terraplanagem.
1.2 - Servigos de terraplanagem e compactagao do terreno com caimento de 1% no

sentido longitudinal para as laterais do campo;

1.3 — Execucdo de contra piso padrao asfaltico ou de acordo com a necessidade de
consumidor;

1.4 - Assentamento de blocos em todo o Perimetro da quadra (10cm enterrado e 10cm
exposto);

1.5 - Abertura de vala de drenagem lateral: concretar os fundos, colocagao de manta
BIDIM (Geotéxtil nao tecido 100% poliéster o que confere ao produto propriedades
hidraulicas, mecanicas e de durabilidade para poder desempenhar as devidas funcoes de
separacao, filtragdo, protecdao, drenagem e de reforco nas inUmeras aplicacdes de obras
de engenharia civil, facilmente encontrado nas casas de material para construcao.);

1.6 - Colocacao de camada de Pedra 02 na drenagem lateral (12m3 / 1000m?2);

1.7 - Colocacao e compactacao de camada de Bica Corrida em 10 cm de altura. (Bica
corrida é muito utilizada na sua aplicacado em camadas de sub-base e base de pavimentos
flexiveis e pavimentos rigidos. Esse tipo de material apresenta um alto suporte de
resisténcia, que o torna ideal e apropriado para camadas intermediarias e ou de
rolamento para os diversos tipos de pavimentacdo. E a base para pavimentacdo da area
onde ird receber a grama);

1.8 - Compactacao com rolo compactador liso (700kgs);

1.9 - Colocagao e compactacao de camada de Pedrisco Limpo (20m3);

1.10 - Compactacao com rolo compactador liso (700ks);

1.11 - Aplicacdo de emulsdo asfaltica RR-2C (1 litro / m2);

1.12 - Compactacao final.

= (QUADRAS SOCIETY



www.tsquadras.com.br

2 - Posicao adequada da grama.
2.1 - Posicdo da fibra levantada, procedimento correto com areia silica e borracha.

2.3 - A quantidade de areia silica é determinante para manter a grama levantada, a qual

devera ficar entre 15-25mm.

Borracha Granulada malha n® 10
Nio raspa de borracha

Areia Silica seca e peneirada de
granulometria 30/35 ou 40/45

2.4 - A posicao errada da fibra, em razao de equivocada forma de colocacao da areia e
borracha, sem o correto levantamento das cerdas, prejudicara significativamente a
utilizacdo do gramado; também havera danos quando a grama ndo for devidamente
penteada; a areia e borracha irregulares, causam a ocorréncia de cisalhamento
(Fenémeno de deformacao no qual os fios da grama estdo sujeitos quando as forcas de

atrito juntamente da areia, borracha e o0 jogo causam quando esses materiais de
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preenchimento estdao em quantidades e maneira irregulares / Forca cortante causado
através da forca de atrito da fibra sintética com a chuteira do jogador apds amassamento
das fibras).

2.5 - A utilizacao inadequada da areia e da borracha cria um ataque excessivo da fibra,
causando a ruptura da mesma na prépria base primaria, podendo criar uma forca lisante

na fibra, resultando na redugao da vida Util da quadra sintética.

3 - Orientacao para utilizacao adequada da areia e borracha.
3.1 - A grama sintética tera garantia desde que atendidos os procedimentos

adotados pela fabricante através do seguinte padrao de instalacao:

Altura Da Grama Areia 40/45 Borracha Malha N°10
40 mm 18 — 20 kg/m2 06 a 08 kg/m2
50 mm 22kg/m?2 8 a 10 kg/m2
60 mm 25 g/m2 12 a 15 kg/m?2

4 - Nota fiscal na instalacao do produto.
4.1 - E indispensavel a apresentacdo da Nota Fiscal (NF) da areia e borracha assim que

for iniciada a instalagao do campo.
4.2 — Altura da borracha deve ser entre 20 e 30mm

4.3 - Deve ser utilizada somente areia silica de 40/45 (peneirada).

MANUTENCAO REGULAR

Este manual também orienta e ressalta a importancia da manutencao, a qual, precisa ser
seguida cuidadosamente, respeitando-se as recomendacOes de seu instalador /
distribuidor. A regular e correta manutencao, certamente, evitara a ocorréncia de danos

e resultara na durabilidade do produto.
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1-OrientacoOes para Limpeza e Escovagao da superficie.

1.1 - A limpeza devera ser realizada logo que o campo demonstrar sinais de acumulagao de
detritos ou problemas de permeabilidade; a frequéncia da escovacdo esta relacionada com a
intensidade de uso: quanto mais usado o produto, mais ele devera ser escovado.

O objetivo principal é nivelar o composto de areia e borracha e garantir a uniformidade da

superficie, prevenindo ondulacdes e achatamentos no tapete.

O produto deve ser escovado no sentido de gol & gol, o que ajudara a manter as cerdas eretas;

A partir dos 3 (trés) anos de uso, para escovacao da grama sintética devem ser utilizadas escovas
rotatdrias fixadas a parte dianteira do trator (equipamento mecanico apropriado); estas podem
rodar para frente ou sentido contrario; a velocidade nao devera exceder 5 (cinco) quilometros
por hora, sendo que mudancas bruscas devem ser evitadas. Para maior eficiéncia da escovacao,
ela dever ser realizada sobre a superficie seca. Destacamos que a limpeza devera ser realizada
logo que o campo demonstrar sinais de acumulagao de detritos ou problemas de permeabilidade.
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2 - OrientagOes para manter o nivel de composto

2.1 - Deverao ser realizadas inspegdes em todo o campo pelo instalador de confianca /
distribuidor, de forma anual ou de acordo com a orientagao da empresa instaladora do produto /
distribuidor, a fim de assegurar que a altura do preenchimento permaneca na altura apropriada,

respeitando-se as orientagdes contidas neste manual.

Quando necessaria, a reposicao do preenchimento devera ser feita com equipamento leve ou

manualmente;

3 - Mantendo a superficie limpa.

3.1 - Evitar permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos cortantes,
cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos), bem como a
circulagdo de bicicletas, patins, skates ou similares. Também nao deve ser permitido, em
nenhuma hipdtese, a realizacao de churrascos, refeicoes e a utilizagdo de tochas e produtos
pirotécnicos;

3.2 - Evitar material organico como flores, folhas agudas ou ndo, grama, erva daninha, algas e
musgos;

3.3 - Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios sobre as proibicoes;
3.4 - Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;

3.5- Evitar o uso de chuteira com travas altas;

3.6 - Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecdao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutencao realizados;
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3.7 - Nao aplicar na grama, em nenhuma hipétese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que ndo aquelas indicadas
pelo Fabricante;

3.8 - Fazer as manutencdes periddicas e preventivas indicadas;

3.9 - Nao proceder nenhum tipo de manutencdo ou reparo sem prévia consulta ao

distribuidor/vendedor.
Atencao: A nao observancia dos cuidados com manutencdao da grama, nos termos e
condicoes aqui descritas, implicara na perda da garantia e exclusao de

responsabilidade do fabricante por ma-utilizacdo do produto.

4 - Orientacoes para Compactacao e costuras.

4.1 - A colagem deve ser checada especialmente em areas muito usadas e em casos de falhas
de abertura na emenda ou em qualquer lugar da grama sintética, devendo o usuario/consumidor
contatar a Vendedora/Distribuidora ou Instaladora para a realizacdao de imediato reparo nos

termos da garantia.

5 - Orientacoes para resfriamento e drenagem.

5.1 - Em época de verao ou de muito calor, a superficie da grama sintética devera ser resfriada
para evitar aquecimento devido a friccdo (calor) geradas pelos movimentos dos usuarios /
jogadores ao deslizar na grama. A agua lubrificara e esfriard a superficie da grama sintética,

estabilizando o enchimento e reduzindo a sua perda.

6 - Orientacoes para Manutencao durante o inverno.

6.1 - A remocdo mecanica da neve devera ser feita somente por pessoal treinado e usando

equipamentos especificos; os produtos quimicos descongelantes precisam ser usados com
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cuidado para nao prejudicar o campo e/ou jogadores e evitar acumulo de agua na grama em
qualquer época.

Agua ou umidade em excesso podem criar na grama sintética ervas daninhas, musgos e algas.

7 - Arredores do campo.

7.1 - Geralmente os jogadores fazem o menor caminho entre as instalagdes sanitarias e o0 campo;
se esse caminho estiver sujo, eles carregarao sujeiras em sua chuteira para o campo. Assegure-
se de que o caminho esteja limpo. Instale tapete de cairo na entrada do campo ou asfalte ao
redor do campo. Em casos de vegetagOes circunda ao campo, tente deixar uma barreira fisica ou
uma zona sem vegetacao. Lembrando que a contaminagao, particularmente poluigao e sementes,

serdo trazidas ao campo pelo vento e passaros.

10
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PRAZO E TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL DA GRAMA

1- Do prazo de garantia contratual da grama sintética.
1.1- A grama sintética tera o prazo de 3 (trés) anos ou 5 (cinco) anos de acordo com o produto

comercializado, contra defeitos de fabricagao, desde que utilizada apenas para pratica de jogo de
futebol, e desde que respeitadas as orientacdes e recomendagdes técnicas contidas no presente
manual, especialmente em relacdo a forma e utilizagdo dos produtos pela empresa instaladora,

e também quanto a manutencao regular.

1.2- A garantia ndo abrange os servicos de instalacao e nem defeitos decorrentes de
instalacao inadequada realizados pelo instalador / distribuidor/vendedor, desgaste
em decorréncia de sua utilizacdo natural, agentes naturais, uso inadequado, a nao

conservacao dos niveis de granulos de areia de silica e borracha malha n° 10, (SBR
ou EPDM), abertura de emendas de campos mal instaladas, a ndo escovacao conforme
orientacao de seu instalador / distribuidor das cerdas da grama sintética e a falta ou

manutencao inadequada do gramado.

1.3- Sao considerados defeitos de fabricagao: Alteracao produzida por radiagao ultravioleta (a
grama sintética deve manter sua tonalidade verde durante o prazo estipulado pela fabrica),
excesso de fios soltos (que possam influenciar na densidade e consequentemente na
durabilidade).

1.4- Ocorrendo alguma das hipdteses no primeiro ano de instalacdo, a grama sintética sera
substituida integralmente; apds este periodo, sera observado a proporcionalidade do tempo de
uso restante da garantia da grama sintética que sera substituida mediante a constatagao por

engenheiros e técnicos da fabricante.
1.5- Para fins da garantia, sera de inteira responsabilidade do COMPRADOR/CONSUMIDOR FINAL.

1.6 - Evitar a permanéncia de objetos diversos sobre a grama (garrafas de vidro, objetos
cortantes, cigarros, objetos pontiagudos, tampas de garrafas, goma de mascar, pedriscos) a
circulacdo de bicicletas, patins ou similares, fazer churrasco, usar tochas, usar material pirotécnico

etc);

1.7- Evitar material organico como flores, folhas agudas ou ndo, grama, erva daninha, algas e

Musgos;
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1.8- Manter placa fixada na entrada do campo, orientando aos usuarios das proibicoes;
1.9- Utilizar a grama somente para a pratica de futebol;
1.10 -Evitar o uso de chuteira com travas altas;

1.11-Permitir acesso de funcionarios devidamente identificados para inspecao do gramado e dos

servigos de instalacao ou manutencao realizados;

1.12-Nao aplicar na grama, em nenhuma hipdtese, areia comum (de rios), areia maritima, raspas
de borrachas, raspas de pneu ou qualquer outro tipo de substancia que ndo aquelas indicadas

pelo Fabricante;
1.13- Fazer as manutencdes periddicas e preventivas indicadas;

1.14.- Nao proceder nenhum tipo de manutencao ou reparo sem prévia consulta ao

distribuidor/vendedor. A nao observancia das orientacoes e recomendacoes técnicas
contidas no presente manual, especialmente quanto a instalacdo, manutengao e
cuidados da grama, nos termos e condigdoes aqui descritas, implicara na perda da
garantia por culpa exclusiva do consumidor, especialmente na forma do artigo 12,
§39, inciso III, da Lei n.° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e demais

aplicacoes legais ao caso;

1.15 - O Distribuidor e/ou consumidor recebe neste ato o Termo de Garantia contratual
estabelecido pelo fabricante, cujo aceite de recebimento deste manual de orientagdes sobre
instalacdo, manutencao e garantia, em linguagem didatica, com ilustragdes, e em idioma
nacional, deve constar na nota fiscal de entrega e recebimento do produto, sobre o envio deste

manual juntamente com a grama sintética adquirida.
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Parabéns! Vocé acaba de adquirir um
produto de excelente qualidade, no

entanto, ¢ de exirema importancia a
correta mstalacao de sua grama smtética,
seguindo este guia de mstrugoes.

E simples e

rapido

Sa0 apenas 4 etapas
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Deve ser veriiicado junto ao

Manual de Garantia

@ Preparacao da Superficie

CZ) Instalacdo da grama sintética

CB) Manuntencao da grama sintética

@ Cuidados Especiais
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1 - Preparacao da superficie

CONCRETO - O piso deve ser totalmente liso e nivelado. Devido a fato da grama sintética ser
um artigo téxtil, maleavel, quaisquer imperfeicdes no piso, tal quais ranhuras, pedras, buracos,
etc., serao “fotografados” na superficie da tela e estes pontos serdo sujeitos a um desgaste
acentuado e podem até ser rasgados. No caso do concreto ser rustico € necessario que a
equipe de colocagdo faga as correcoes necessarias para que o piso fique perfeito.
ASFALTO: Deve ser totalmente nivelado e o mais liso possivel. Pelo fato deste tipo de piso ser
mais rustico e poroso, é necessaria uma quantidade de cola maior do que no piso de concreto.
DRENAGEM: Em todos os tipos de pisos, deve observado um caimento de 1%, que podem ser
em ambos os sentidos (lado a lado, diagonal, de frente para o fundo), para efeito de drenagem.
O mais usado é do meio para as laterais.
EXECUCAO DE CONTRA PISO ASFALTICO:

o Colocacao e compactagao de camada de Bica Corrida (12 cm);

e Abertura de valas de drenagem nas laterais da quadra com 30 cm de largura, caimento

1% concretados os fundos, manta bidim e pedra 02;

o Compactacao do rolo vibratoério liso;

o Colocacao e compactagao de camada de pedrisco limpo (03 cm);

o Compactacao do rolo vibratoério liso;

e Aplicacao de emulsao RR2C;

o Compactagao final.

16
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2 — Instalacao da grama sintética.

Modelo de planejamento de Instalagao

Obra: Campo de 25x40= 1000 m2 Previsdo: até 7 dias uteis, salvo dias de chuva
Produto: Grama sintética 50 mm Em caso de duvida, o instalador deve consultado.
Dias Execugao

e Abertura e alinhamento (refilo) dos rolos de grama sintética.

o Demarcacao das linhas para futebol society.

o Colagem das unides dos rolos e linhas demarcatdrias com type de 30
cm largura com adesivo PU bi componente.

o Conferencia da colagem e retirada dos baldes de cola PU e sobras de
materiais.

o Escovagdo da grama sintética para levantamento dos fios para perfeita

penetracao da areia 40/45 (22kg/m2)seca e peneirada.

o Colocagao de borracha granulada malha n° 10 (8 kg/m2).
o Escovacao manual do gramado para regularizacdo do nivel de areia e
borracha para o devido preenchimento sobrando 10 mm de fios

expostos.

» Remogao de sobras de materiais e limpeza geral.
e Vistoria / Check-list total da obra em companhia de um responsavel

para a entrega dos servicos.
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3 — Manutencao da grama sintética.

Alinhamento para gramado esportivo/decorativo

Alguns processos deverao ser realizados com regularidade nos campos os quais a grama
sintética foi instalada. Esses procedimentos basicos asseguram que o seu campo se mantenha
em 6timas condicOes e que a sua vida Util se prolongue.

ESCOVACAO: Rejuvenesce a deformacio das fibras e nivela a camada superior do recheio.
VENTILACAO: Minimiza o risco de sofrer compactacdes leves ao penetrar e remover o recheio.
LIMPEZA: Evita que as fibras se deformem e assegura que o recheio se solte.

VARREDURA: Assegura que o gramado nao se suje com materiais que contaminem o recheio.
INSPECAO DAS LINHAS DE DEMARCACAO E JUNCOES: No caso remoto das linhas de
demarcacao ou as juncoes se abrirem, € muito importante avisar ao servico de pos-venda de
seu instalador imediatamente. O material organico deve ser removido da superficie om um
soprador. Uma escova devera ser usada para aparar a superficie dos fios. Nos casos em que
as substancias pegajosas tenham sido derramadas, recomenda-se remové-las com agua,

usando uma mangueira e escova macia.
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ACRESCIMO DA CAMADA SUPERIOR: Em &reas de alto transito, é possivel que seja necessario

acrescentar borracha granulada na camada superior do recheio.

Fumar
Consumir gomas de mascar

Usar chuteiras de travas

Circular com bicicletas, patins ou similares,
Oquenaoe Fazer churrascos/ usar tochas/ usar material pirotécnico

permitido fazer Dar qualquer uso diferente do especifico para a pratica de
dentro do campo: esportes.

19
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4- Cuidados especiais

S
©
@
A

Nao é permitido o uso de alvejantes, inclusive a base
de cloro e demais produtos quimicos abrasivos.
Recomenda-se o0 uso de agua e sabao neutro, apenas.

A lavagem do gramado deve ser feita de modo nao
abrasivo, utilizando vassoura macia ou mangueira
domeéstica de baixa pressao.

Apds a lavagem, certificar-se de que o enxague foi
suficiente para que nao haja residuos do produto de
limpeza. Secar na horizontal sem torcer. Manter as
cerdas levantadas, garantindo maior durabilidade em
seu campo.

E muito importante a correta instalacio de seu
gramado e sua manutencao conforme este
guia de instalacao, sob pena de perda da
garantia do mesmo.

20
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EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as Margens da PB-228 no Municipio de Assungé&o, com a Implantacéo de DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através dos seguintes convénios: 1. Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 - 7
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal — SEDAM-PB e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB; 2. FONTE VERSAO - LOR I ES
Transferéncia Especial Federal — Plano de Agéo: 09032026-096555/2026 - Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
Publicos/Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB. e 3. Convénio n.° 984469/2025 (repasse pela Caixa), firmado entre
_ o Ministério do Esporte e a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.
DESCRICAO: |Orgamento Global.
LOCAL: Assuncéo - PB
CLIENTE: PM Assunc¢éo
- X CUSTO PRECO UNIT PRECO
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO R$ | COM BDI R$ TOTAL R$
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE
C4849 SEINFRA 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAQAO) M2 5.850,00 R$ 169,73 R$ 208,84 R$ 1.221.714,00

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

228.793,50
992.920,50
1.221.714,00

ADNEY JOSE

Assinado de forma

digital por ADNEY JOSE

DUARTE DE

DUARTE DE

SOUZA:7980297 SOUZA:79802974404
Dados: 2026.08.31

4404

20:15:56 -03'00'
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do Estadio de Futebol José Nabor de Andrade localizado as DATA : 09/07/2026 BDI : 23,04%
Margens da PB-228 no Municipio de Assuncéo, com a Implantacéo de FONTE VERSAO HORA MES
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, através dos -
seguintes convénios: 1. Emenda Parlamentar Estadual n® 141/2026 - SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulagdo Municipal —
SEDAM-PB e a Prefeitura Municipal de Assunc¢&o-PB; 2. Transferéncia
Especial Federal — Plano de Agdo: 09032026-096555/2026 - Ministério
da Gestao e da Inovacéo em Servicos Publicos/Ministério do Esporte e
a Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB. e 3. Convénio n.° 984469/2025
(repasse pela Caixa), firmado entre o Ministério do Esporte e a
Prefeitura Municipal de Assuncéo-PB.
DESCRIGAO: Orgamento Global.
LOCAL: Assungéo - PB
CLIENTE: PM Assungéao
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM 35,00 % 35,00 % 30,00 % 100,00 %
POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM R$ 1.221.714,00
(FORNECIMENTO E COLOCACAO) R$ 427.599,90| R$ 427.599,90 | R$ 366.514,20|R$ 1.221.714,00
R$ 427.599,90( R$ 427.599,90 | R$ 366.514,20 R$
R$ 1.221.714,00
R$ 427.599,90| R$ 855.199,80| R$ 1.221.714,00 1.221.714,00

ADNEY JOSE
DUARTE DE

Assinado de forma digital
por ADNEY JOSE DUARTE

DE SOUZA:79802974404
SOUZA:79802974 pados: 2026.08.31
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