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1.0 Dados Gerais

O objeto do presente estudo é o Empreendimento Habitacional do Programa Nacional de Habitacdo
de Interesse Social (FNHIS), localizado no municipio de Assungao-PB. O projeto contempla a implantacdo de
unidades habitacionais de interesse social, distribuidas em lotes residenciais, conforme area destacada na

figura de localizacdo.

O empreendimento esta localizado em Assuncdo, em area previamente delimitada para fins
residenciais, conforme legislacao municipal vigente. A imagem de localizacdo apresentada (Figura 1) ilustra a
area destinada a construgdo das unidades habitacionais, bem como sua relacdo com o entorno urbano

imediato.

O empreendimento encontra-se geograficamente localizado conforme coordenada de referéncia
indicada na imagem, situada no interior da area projetada, no sistema de referéncia geodésico SIRGAS 2000,

fuso 24 sul. O empreendimento é composto por 20 lotes de 8,00 m x 20,00m.

Figura 1: MAPA DE LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

= - "
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2.0 Histoérico Do Municipio Do Empreendimento

O municipio de Assunc¢do tem origem em terras das sesmarias da familia Oliveira Ledo, com Ana de
Oliveira fixando residéncia na regido. O povoamento se consolidou no entroncamento das estradas que
ligavam Taperoa e Salgadinho a via para Patos, dando-se inicio ao vilarejo denominado “Estaca Zero”. Os

primeiros moradores destacados foram José Pedro Diniz e Pio Salvador de Maria.
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Em 17 de janeiro de 1959 foi criado o distrito de Assungao, subordinado ao municipio de Taperoa.
Anos mais tarde, em 29 de abril de 1994, por meio de lei estadual, o distrito foi elevado a categoria de
municipio, sendo instalado em 1° de janeiro de 1997. Desde entdo, Assungao tem se desenvolvido como
municipio de pequeno porte no cariri-sertdo paraibano, com forte identidade local ligada a sua génese rural e

ao entroncamento rodoviario que deu origem ao povoado.

Figura 2: MAPA DE LOCALIZACAO DA CIDADE DE ASSUNCAO / PB.

FONTE: WIKIPEDIA

Figura 3: CARACTERISTICAS DA CIDADE DE ASSUNGAO / PB.

Caracteristicas geograficas

Area total ["] 132,139 km?

« Area urbana 0,98 km2
(Embrapa/2015) [7]

Populagéao 4 067 hab.

total

(estatisticas

IBGE/2021) []

Densidade 30,8 hab./km?
Clima semiarido (Bsh)l<Il%]
Altitude [°] 574 m

Fuso horario Hora de Brasilia (UTC-3)

CEP 58685-000 a 58689-999/°!

FONTE: WIKIPEDIA.

2.1 Clima E Geografia

O municipio de Assuncgdo apresenta clima de tipo semiarido, com chuvas concentradas em poucos
meses do ano e longos periodos secos. As temperaturas médias giram em torno de 25 °C, e a precipitacdo
anual pode chegar a aproximadamente 522 mm, sendo cerca de 81% desse total concentrados entre os meses

de fevereiro a maio.
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Geograficamente, Assuncdo insere-se no Dominio da Provincia Borborema e faz parte da microrregido
do Cariri Ocidental. O relevo do municipio situa-se em altitudes de aproximadamente 550 a 650 m, alcancando
entre 650 a 880 m em sua porcdo noroeste, na area da Serra do Frade. A geologia local é marcada por
embasamento cristalino, com ocorréncia de rochas metamorficas e intrusivas. O municipio faz parte da bacia

hidrografica do Rio Paraiba, especificamente na sub-bacia do Rio Taperoa.

2.2 Topografia

O municipio de Assuncao, localizado na mesorregiao da Borborema e microrregido do Cariri Ocidental,
apresenta um relevo predominantemente ondulado a suavemente ondulado, com altitudes que variam entre
aproximadamente 550 m e 650 m na maior parte da area. Em sua porc¢do noroeste, onde se encontra a Serra

do Frade, as altitudes podem atingir cerca de 650 m a 880 m.

As formas de relevo sao caracterizadas por topos relativamente aplanados, vales e vertentes
moderadas que favorecem o escoamento natural das aguas superficiais. Essa configuracdo topografica permite
uma ocupagao urbana e rural mais tranquila nas zonas de relevo suave, porém exige cuidados técnicos em

locais de declividade mais intensa, para evitar erosao e garantir estabilidade nas obras e infraestruturas.

2.3 Hidrografia

O municipio de Assuncao esta inserido na bacia hidrografica do Rio Paraiba, mais especificamente em
sua sub-bacia do Rio Taperoa. O territdrio € drenado por diversos riachos de regime intermitente como os
afluentes Junco, Frades, Catolé, Cachoeira, Mucutu, da Canoa, Capim-Agu, dos Ferros, Olho da Serrinha e
Quixeld, que escoam agua somente durante os periodos de chuva, permanecendo secos ou com fluxo minimo

na estacdo seca.

Além dos cursos de agua superficiais, 0 municipio conta com reservatérios como o Acude Seridozinho
e varias lagoas naturais (Macaranduba, Frades, Serra Branca, Cavalo e Tanques) que contribuem para o
armazenamento de agua na localidade. Em relacdo as aguas subterrdneas, foram cadastrados diversos pogos
tubulares, pogos escavados e fontes naturais no municipio, utilizados para abastecimento humano, doméstico,
agricola e animal, e distribuidos em terreno majoritariamente particular. A qualidade das aguas subterraneas
varia consideravelmente, havendo concentracdo de solugdes salobras ou salinas em varios pontos, o que exige
controle e monitoramento da captacdo. Em resumo, a hidrografia de Assuncdo reflete o padrao tipico de
regides semiaridas: forte dependéncia de drenagem intermitente, necessidade de reservatdrios e pogos para
garantir abastecimento, e gestao cuidadosa dos recursos hidricos para assegurar a disponibilidade de agua ao
longo do ano.
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2.4 Aspectos Socio-Economicos

O municipio de Assuncao possui cerca de 4.152 habitantes e area de aproximadamente 126,43 kmz2.
A economia local apresenta-se com baixo dinamismo e diversificagao: seu PIB per capita ronda os R$ 11.924,
valor abaixo da média estadual, o que indica menor capacidade de consumo e geracdo de renda
comparativamente a maioria dos municipios paraibanos. O setor publico e servicos locais respondem por
parcela significativa da atividade econ6mica, enquanto a agropecuaria e a industria tém participacdo reduzida.
Socialmente, o municipio registra bons niveis de escolarizacdo basica, mas enfrenta desafios nas dimensoes
de renda, emprego formal, infraestrutura urbana e qualidade de vida. Em resumo, Assuncao tipifica um
municipio do semiarido com base econémica modesta, dependéncia de recursos publicos e necessidade de

politicas de fortalecimento produtivo para garantir desenvolvimento mais solido.

O projeto de implantacao das unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitacdo de Interesse
Social (FNHIS) estd localizado na zona urbana do municipio de Assungdo/PB. O acesso principal ao
empreendimento se da por via publica ja existente, conectando diretamente a area ao nicleo urbano, ao

comércio local e aos equipamentos publicos do entorno imediato.

A area é destinada exclusivamente ao uso residencial de interesse social, com quadras e lotes
organizados em arruamento planejado, respeitando os limites das vias publicas, a configuragdo natural do
terreno e os alinhamentos definidos no projeto executivo. O terreno encontra-se inserido em zona urbana

consolidada e acessivel, favorecendo a logistica de implantagdo e reduzindo custos com infraestrutura basica.

A escolha da localizac3o foi pautada na viabilidade técnica, na disponibilidade de infraestrutura urbana
(abastecimento de agua, energia elétrica e esgotamento sanitario), e na compatibilidade com o Plano Diretor
Municipal, contribuindo com a reducao do déficit habitacional e a promogao da moradia digna para familias de

baixa renda.

3.1 Condicoes Sanitarias

3.1.1 Sistema De Abastecimento De Agua

A area do projeto NAO é atendida em regido préxima por meio da rede de distribuicdo de &gua potavel
da CAGEPA.

3.1.2 Sistema De Esgotos Sanitarios

Atualmente, na area do empreendimento NAO foi possivel identificar rede coletora de esgotos da
CAGEPA, sendo comum, na regido, o uso de solucdes individuais de disposicao de efluentes, como fossas

sépticas e sumidouros, atendendo as exigéncias de saneamento basico em areas de urbanizagdo em expansao.
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3.1.3 Sistema De Coleta E Disposigao De Lixo

A coleta, remocao e disposicao de residuos sélidos urbanos sdo realizadas pela Prefeitura Municipal

de Assuncao, por meio de coleta regular programada.

3.1.4 Drenagem E Pavimentagao

A pavimentacdo viaria e a drenagem de aguas pluviais sdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal

de Assuncdo, garantindo o escoamento adequado e as condi¢bes de trafegabilidade.

O presente Projeto Arquitetonico foi desenvolvido para atender as diretrizes do Programa Nacional
de Habitacdao de Interesse Social (FNHIS), visando garantir moradias dignas, de baixo custo, facil
execucdo e manutencdo, adequadas ao clima e as condigbes construtivas da regido do Municipio de

Assuncdo/PB.

As unidades habitacionais s3o compostas por ambientes minimos necessarios para atender as
demandas de habitabilidade, salubridade e acessibilidade, de acordo com normas técnicas e exigéncias legais,

considerando a racionalizagdao de materiais, o aproveitamento do terreno e a facilidade de execucao.

Figura 4: 3D DO PROJETO ARQUITETONICO.

4.1 Servicos Preliminares

a) Limpeza Inicial
e A remocdo da camada superficial de terra e vegetagao antes do inicio da construcdo é uma
pratica comum em projetos de desenvolvimento de terrenos. Essa atividade sera realizada de
forma responsavel e respeitando as regulamentagGes ambientais vigentes.
e Remocdo de raizes e tocos: durante o processo de limpeza, serd garantido que ndo
permanegam raizes ou tocos de arvores no canteiro de obras, evitando problemas futuros

como interferéncias nas fundagdes ou rebrota de vegetagao indesejada.
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e Diametro das arvores: para arvores com tronco de didmetro igual ou superior a 5 cm, medido
a 1,30 m do solo, sera requerida licenca ambiental especifica.

e Vegetacdo de menor porte: para vegetacdo de menor porte, a remogdo podera ocorrer
mediante comunicacdo prévia a Prefeitura Municipal.

b) Sondagem

De acordo com a NBR 8036:1983, referente a programagao de sondagens de simples reconhecimento
de solos, para uma area de projecao de aproximadamente 45 m2, serdo executados 2 furos de sondagem,
posicionados de forma desalinhada. A sondagem sera do tipo SPT (Standard Penetration Test), com

espacamento minimo de 1 metro entre cada ponto, conforme diretrizes da ABNT.

¢) Preparo do Terreno

e O preparo do terreno inclui as etapas de corte, aterro e compactacao, ajustando o nivel do
solo de acordo com o projeto.

e Corte: remogao de material do terreno quando o nivel estd acima da cota de implantacdo. O
solo escavado podera ser reaproveitado em aterros ou removido, conforme necessidade.

e Aterro: adicdo de solo ou material para elevar o nivel do terreno, executado em camadas e
compactado para garantir estabilidade.

e Compactacao do Solo: compressdao mecanica ou manual do solo para aumentar a densidade

e a capacidade de suporte, prevenindo recalques diferenciais.
d) Movimentacdo de Terra

Apds a limpeza e o preparo, a movimentacao de terra (terraplenagem) ajustara o terreno de acordo
com o projeto executivo, envolvendo cortes, aterros e compactacdo conforme normas da ABNT, garantindo

uma base soélida. Sistemas de drenagem provisdria serdo implantados para proteger o andamento da obra.
e) Instalacdo de Luz e Agua Provisorias

Serdo solicitadas junto as concessionarias locais (CAGEPA e ENERGISA) as ligacdes provisorias para

suprir as necessidades de agua e energia do canteiro de obras.
f) Placa de Obra

Sera fixada em local de facil visualizagdo, contendo informagOes essenciais como nome do
empreendimento, empresa responsavel, engenheiro responsavel pelo projeto e execugdo, com seus

respectivos registros no CREA.
g) Locacdo da Obra

A locacdo sera feita com posicionamento preciso dos elementos projetados. Inclui marcacao do
gabarito, montagem de tabeiras, ajuste de locacdo com sarrafos, definicdo de eixos, locacdo de formas e

identificacdo de todos os elementos estruturais.

h) Instalacdo do Canteiro de Obras
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O canteiro devera ser organizado para garantir eficiéncia e seguranca, incluindo instalagdes sanitarias
provisorias, refeitdrio, almoxarifado, depdsito, além de areas destinadas a preparo de concreto, argamassa,

armagcdo e formas, conforme as necessidades da obra.
4.2 Alvenaria

a) Alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados na horizontal

A alvenaria de vedacdo sera executada com blocos ceramicos furados na horizontal, com dimensoes
aproximadas de 9 x 19 x 19 cm, de forma que a espessura final da parede, somada as camadas de chapisco

e emboco em ambas as faces, atinja 12,5cm, conforme indicado no projeto.

Os blocos ceramicos possuem furos horizontais que facilitam o assentamento e melhoram o
desempenho térmico e acustico da vedagao. A funcdo da alvenaria é vedar, nao tendo funcdo estrutural. Os
blocos serdo assentados com argamassa de cimento e areia, aplicada nas juntas horizontais e verticais,

garantindo o prumo, alinhamento e nivelamento adequado durante toda a elevacao da alvenaria.
b) Chapisco, impermeabilizacdo e embogo

Sera aplicado chapisco em toda a superficie de alvenaria, utilizando argamassa de cimento e areia
(1:3) aditivada com impermeabilizante, para garantir melhor aderéncia e protecao contra umidade. Apds o
chapisco, sera executada a impermeabilizacdo com tinta betuminosa, seguindo a proporgao recomendada pelo

fabricante.

A argamassa devera ser utilizada em até 2h30 apds o preparo. O embogo sera aplicado em camadas
de até 20 mm, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4, sem peneiramento. A superficie deve
ser umedecida para garantir cura adequada, principalmente em areas externas, mantendo-se umedecida por

48 horas ap0s a execucao.
4.3 Revestimentos

a) Revestimentos internos

e Chapisco em alvenarias e estruturas internas

O chapisco sera aplicado em toda a alvenaria e estruturas de concreto internas, executado com
argamassa trago 1:3 (cimento:areia), preparada em betoneira de 400 L, conforme SINAPI 87879 /
AF_10/2022. Antes de aplicar, a base devera estar limpa, livre de poeiras, dleos e incrustagles. A superficie
sera umedecida para evitar secagem rapida da argamassa e melhorar aderéncia. A aplicagdo sera manual,
com colher de pedreiro, formando camada uniforme de 3 a 5 mm. O chapisco deve ser executado pelo menos
3 dias antes do embogo ou massa Unica. Caso o projeto exija traco diferente, a composicdo podera ser ajustada

conforme especificagao técnica.

e Embogo e massa Unica

10
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Embogo em paredes internas para ambientes com area menor que 5m2: argamassa traco 1:2:8,
preparo manual, espessura 10 mm, com taliscas — SINAPI 87545 / AF_03/2024. Massa Unica para ambientes
entre 5 e 10 m2: argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico em betoneira 400 L, aplicacdo manual em camadas
de 10 mm, com taliscamento — SINAPI 87547 / AF_03/2024. Para ambientes maiores que 10 m2, aplicar massa

Unica com traco 1:2:8, preparo mecanico, espessura 10 mm, com taliscas — SINAPI 104958 / AF_03/2024.

Procedimento: taliscamento e mestras para nivelamento, lancamento manual com colher de pedreiro,
compressdo com o dorso da colher, sarrafeamento com régua metalica, seguindo mestras, acabamento com

desempenadeira de madeira, garantindo superficie uniforme.
e Revestimento ceramico paredes internas

As paredes das areas molhadas (banheiro, cozinha, area de servico) receberdo revestimento cerdmico
esmaltado 20 x 20cm, aplicado até altura indicada em projeto (meia altura ou altura total), com argamassa
AC III, conforme SINAPI 87265/87267 / AF_02/2023_PE.

Procedimento: base limpa, seca, curada. Aplicar argamassa com desempenadeira (face lisa) formando
camada uniforme de 3 a 4mm, criar sulcos com o lado denteado da desempenadeira para fixacdao, assentar
placas, ajustando com martelo de borracha, manter juntas uniformes usando espagadores (cruzetas). Apos
72 horas, rejuntar com desempenadeira de EVA. Limpeza com pano Umido antes do rejunte secar

completamente.
e Emassamento com massa latex e lixamento

As paredes internas destinadas a pintura receberdo massa latex, aplicagdo em uma demao, com
lixamento manual, conforme SINAPI 88495 / AF_04/2023.

Procedimento: verificar base limpa, seca e regular, aplicar massa em camadas uniformes com

desempenadeira, realizar lixamento apds cura, removendo imperfeigdes e po.
e Pisos

Os pisos internos das unidades habitacionais serdo revestidos com placas ceramicas esmaltadas, de
dimensdes padrdo popular 35 x 35 cm, conforme especificado em projeto e orgamento. O assentamento sera
realizado com argamassa colante tipo AC III, garantindo aderéncia adequada, com juntas rejuntadas com
produto apropriado, seguindo as recomendacbes do fabricante. As areas externas, como varandas e passeios,
receberdo piso cimentado desempenado, com inclinagdo para escoamento de aguas pluviais, conforme

detalhamento executivo.

Figura 5: CERAMICA ESMALTADA.

11
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4.4 Pinturas

A pintura das paredes internas, tetos e fachadas das unidades habitacionais serd executada conforme

procedimentos técnicos descritos abaixo, seguindo o orcamento vigente.
e Preparagao da superficie

Antes da pintura, as superficies deverdo estar limpas, secas e isentas de poeira, gordura, umidade,

furos, fissuras e outras imperfeicbes. Respingos de argamassa ou carepas serao removidos.
e Numero de demdos

A aplicagdo seguira o previsto: fundo selador acrilico: 1 demao, para reboco novo ou poroso (SINAPI
88485 / 88415), pintura latex acrilica: 2 demaos, cor definida em projeto (SINAPI 104641 interno, 104639
teto, 104642 fachada). Cada demdo sé podera ser aplicada apds secagem completa da anterior, respeitando

o tempo minimo de cura.
e Massa acrilica e lixamento

Pequenas imperfeicbes serdo corrigidas com massa latex (SINAPI 88495 / AF_04/2023). Apos
aplicacdo, sera realizado lixamento manual, com inspecao minuciosa usando iluminacdo direcionada para

verificar a planicidade. Defeitos serdo corrigidos antes da pintura final.
e Execucdo e uniformidade

A pintura deverd apresentar acabamento uniforme de cor, textura e brilho. O fundo selador sera
aplicado onde necessario (reboco novo ou irregular). A aplicacdo da tinta sera feita com trincha, rolo ou pistola,

diluindo conforme orientagao do fabricante (maximo 20%).
e Paredes externas

Para fachadas, sera usada tinta latex acrilica standard, duas demaos, respeitando os intervalos de
secagem entre camadas, conforme previsto em orcamento (SINAPI 104642). Antes da pintura, a base externa

sera limpa com agua e detergente neutro, reparando fissuras com massa acrilica, quando necessario.

e Seguranca na aplicacao

12
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Em servigos de pintura em fachadas ou locais elevados, serdo utilizados andaimes metalicos de

encaixe, com guarda-corpo e contraventamento, em conformidade com NR-18.
e Conclusao

Todos os materiais deverdo ser de primeira linha, entregues em embalagem original lacrada. A
execucao seguira as especificacdes técnicas do fabricante, garantindo durabilidade e acabamento uniforme,

conforme padrdes exigidos.

4.5 Impermeabilizacao

e Areas de impermeabilizagio

As areas que exigem impermeabilizagao no projeto incluem: fundacao em baldrames, areas molhadas
internas (banheiro, cozinha, area de servico), laje da base de reservatdrio superior, quando aplicavel conforme

projeto executivo.
e Preparagao da superficie

Antes da aplicacdo, todas as superficies devem estar limpas, livres de poeira, graxa, éleos ou residuos.
Caso necessario, utilizar jato de agua sob pressdo ou detergentes neutros para remogao de sujidades. Fissuras
ou cavidades existentes deverdo ser seladas com argamassa de cimento e areia, garantindo base continua e

solida para a aplicagdo do sistema impermeabilizante.
e Regularizagdo com argamassa

As superficies a impermeabilizar deverdo ser regularizadas com argamassa de cimento e areia,
garantindo caimento minimo de 1%, conforme NBR 9575:2003, direcionado para pontos de escoamento.
Cantos e arestas (verticais e horizontais) devem ser arredondados para evitar pontos de falha da
impermeabilizacdo. A cura minima da regularizagdo devera ser de 48 horas antes da aplicacdo do produto

impermeabilizante.
e Aplicacdo do sistema impermeabilizante

Sera aplicada emulsdo betuminosa (ou membrana liquida equivalente) sobre as superficies
regularizadas, conforme o orgamento (SINAPI 105030). O produto devera ser utilizado seguindo
rigorosamente as instrugbes do fabricante, respeitando condicdes de umidade aceitaveis. A aplicacdo sera
feita com pincel, trincha ou rolo, formando camada continua e uniforme, em duas ou mais demaos cruzadas.
A cura final devera ocorrer em no minimo 24 horas apds a Ultima demdo, garantindo a formacdo da barreira

de protecdo.
e Conclusdo

Essas diretrizes asseguram uma impermeabilizacdo eficaz e duravel, fundamental para a protecdo das

fundagdes, lajes e ambientes molhados, evitando infiltragdes e prolongando a vida Util das construgdes.
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4.6 Esquadrias

As esquadrias serdo fornecidas e instaladas conforme o projeto arquitetdnico padrdo, atendendo as
dimensdes, tipos e localizagdo definidas em planta baixa, legendas e quadros de esquadrias. Todas as pecas
seguirdo rigorosamente os padrdes de qualidade, acabamento e desempenho estabelecidos, assegurando

funcionalidade e estanqueidade.
e Janelas
Serao utilizadas janelas de aluminio do tipo:

Basculante de vidro no banheiro ventilagdo e janelas de correr de duas folhas em dormitdrios e sala,
permitindo ventilacdo ampla e iluminacao natural adequada. Todas as janelas incluem estrutura de aluminio
anodizado ou pintado, vidro incolor liso, ferragens de travamento, borrachas de vedagao e fechos manuais,

conforme dimensodes indicadas no projeto executivo.

Figura 6: JANELA BASCULANTE DE VIDRO.

Figura 7: JANELA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS.

— 1‘.

|

Figura 8: JANELA VENEZIANA 3 FOLHAS.
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Portas

Porta externa de entrada: porta de madeira semi-oca ou macica, fixada em batente de madeira,

acabamento para pintura, fechadura externa de seguranca.

Portas internas: portas de madeira semi-oca para pintura, instaladas em dormitorios, sala de circulagdo

e banheiro.

Porta de banheiro (ADAPTADO): no modelo ADAPTADO, o banheiro recebera porta de correr, instalada

com trilho superior embutido, batente adaptado, respeitando o vao livre minimo conforme norma de

acessibilidade. No projeto padrdo, utiliza-se porta igual as internas dos dormitdrios, de abrir, seguindo o

mesmo acabamento.

Vidros

Os vidros serao incolores, lisos, instalados nos caixilhos das janelas, fixados com borrachas de vedacao

ou massa de silicone neutro, respeitando sobreposices e encaixes projetados.

Execucdo e instalagao

A instalagdo seguira as etapas padrao:

1.

Posicionamento: as esquadrias serdao alinhadas e niveladas no vao, respeitando folgas de
projeto.

Fixacdo: fixadas com parafusos e buchas apropriadas, conforme projeto estrutural.

Vedacdo: aplicacdo de material selante (PU ou silicone) em todo o contorno de batentes e
caixilhos, garantindo estanqueidade.

Acabamento: instalacdo de alizares/guarnicdes internos onde previsto, cobrindo juntas e
garantindo acabamento estético.

Teste final: todas as folhas moveis serdo testadas para abertura, travamento e vedacdo,

assegurando funcionamento perfeito.
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e Consideragdes finais

Todo o fornecimento e instalagdo seguem as dimensdes e localizagao indicadas no projeto de planta
baixa. As portas e janelas serdo entregues sem pintura, prontas para receber o acabamento definido no
memorial de pintura. O sistema de fixacao, vedacdo e alinhamento obedecera as boas praticas construtivas,

normas ABNT vigentes e recomendacdes do fabricante.
4.7 Cobertura

A cobertura sera executada conforme o projeto arquitetonico padrdo, utilizando telha ceramica tipo
capa-canal, estrutura de madeira tratada e cumeeira embogada, garantindo estanqueidade, durabilidade e

desempenho técnico compativel com o padrao popular.
e Telhamento com telha cerémica capa-canal tipo paulista

O telhamento sera realizado com telha ceramica capa-canal tipo Paulista, instalada de forma
sobreposta, criando canais para direcionamento da agua pluvial até as calhas ou beirais, conforme inclinagdo

e projeto de aguas do telhado.

A estrutura de suporte sera composta por ripamento, caibros e tercas de madeira, dimensionados de

acordo com a planta estrutural, garantindo fixagdo segura das telhas.

A montagem seguird boas praticas de instalacdo, com sobreposicdo correta das pecas, fixagdo e

alinhamento, assegurando estanqueidade e vedagao das areas criticas.

e Cumeeira para telha cerdmica embogada com argamassa

A cumeeira sera executada com telhas ceramicas de acabamento, fixadas no topo do telhado e
embogadas com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), conforme pratica tradicional e NBR 15575
(Desempenho de Edificacdes). Essa vedacao garante a protecdo da parte mais alta do telhado, evitando
infiltragGes e protegendo o interior da estrutura. O transporte vertical de telhas, argamassa e materiais sera

realizado conforme necessidade de obra.
e Pintura imunizante para madeira

A estrutura de madeira — tergas, caibros e ripas — recebera uma demdo de pintura imunizante,
aplicada de forma uniforme em todas as faces, protegendo contra ataque de insetos xiléfagos, fungos e
deterioragdo natural. A pintura imunizante aumenta a durabilidade da estrutura, mantendo o desempenho
mecanico e prolongando a vida Util da cobertura. A aplicacdo respeitara as orientages do fabricante e sera

feita antes da montagem final.

o Consideragoes finais
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Toda a montagem do telhado seguira o projeto de planta baixa, inclinacdo definida, amarrages,
fixacdes e normas técnicas aplicaveis, garantindo protecao eficiente da edificacdo, conforto térmico e
durabilidade.

4.8 Limpeza Final

A limpeza final da obra é uma etapa essencial para garantir a entrega das unidades habitacionais em

condigdes adequadas de uso, conforto e higiene.
e Remogcdo de entulhos e residuos

Serao removidos todos os restos de materiais, embalagens, entulhos, poeiras e detritos espalhados
no interior e entorno da unidade. Essa remogao contribui para a seguranca do local e para a liberacao total

dos ambientes.
e Limpeza de superficies

Todas as superficies de pisos, paredes, tetos e rodapés serao limpas para eliminacdo de manchas,

respingos de argamassa, tinta ou rejunte, garantindo acabamento limpo e uniforme.
e Limpeza de vidros e esquadrias

As janelas de aluminio e basculantes serdo limpas com pano Umido e detergente neutro, removendo

poeira, residuos de massa e marcas de obra, sem causar riscos ou manchas.

e Limpeza de pisos e revestimentos ceramicos

Os pisos ceramicos internos e revestimentos das areas molhadas receberao limpeza com detergente

neutro, escovagdo manual e pano Umido, sem uso de produtos abrasivos, evitando danos aos materiais.
e Limpeza das instalacOes sanitarias

Lougas, metais sanitarios e bancadas serao limpos com produtos desinfetantes adequados, deixando

vasos sanitarios, pias, tanques e chuveiros em perfeitas condicdes de uso.
e Limpeza de areas externas

Passeios e calcadas na frente da unidade serdo varridos, retirando sujeiras, areia e residuos soltos.
Quando necessario, poderdo ser usados baldes, vassouras de cerdas duras ou lavadoras de baixa pressao,

conforme o tipo de piso.

e Verificagao final
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Sera realizada vistoria geral, conferindo cada ambiente para assegurar que nao restem residuos ou

marcas de obra. Todo o material retirado sera descartado em local autorizado, conforme orientagao da
Prefeitura Municipal.
e Conclusdo

A limpeza final devera atender as exigéncias de higiene, seguranca e qualidade, garantindo um

ambiente limpo, funcional e adequado a ocupacdo imediata pelas familias beneficiarias.
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